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1 - DAS NORMAS GERAIS

a) DOS SERVICOS

Execucdo dos servicos descritos no projeto para a obra obedecerd rigorosamente, as normas
aseqguir.

A méao de obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade do construtor. Ficara a critério
da fiscalizagdo, impugnar e mandar demolir e refazer trabalhos executados em desacordo com o
projeto.

O Construtor obriga-se a iniciar qualquer demoligdo exigida pela fiscalizacdo, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a contar do recebimento do comunicado, correndo por sua exclusiva conta
as despesas decorrentes das referidas demoli¢des e as execucdes dos trabalhos.

O Construtor mantera no Escritério da obra a disposicdo da Fiscalizacdo e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias onde serdo langados pelo engenheiro responsavel e
pela fiscalizacdo, os elementos que caracterizam o andamento da obra como: pedidos de
vistorias, notificacbes, impugnacdes, autorizacdes, dias parados etc.; em duas vias, ficando uma
apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado aocliente.

O Construtor mantera no Escritorio da obra em local bem visivel a qualificacdo e nimero de
pessoal trabalhando na obra, diariamente.

O Construtor mantera também, no Escritério, o cronograma da obra, assinalando as etapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

b) DOS TRABALHOS

Todos 0s materiais a serem empregados nas obras deverdao obedecer as especificacdes do projeto.
Na ocorréncia de comprovada impossibilidade da aquisicdo para emprego do material
especificado devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo e aprovacdo dos
projetistas.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame em ensaio de qualquer material que se
apresente duvidoso, bem como podera exigir certificado de origem e qualidade, correndo as
despesas por conta do construtor.

O Construtor obriga-se a retirar qualquer material impugnado em 48 (quarenta e oito) horas, a
partir do recebimento da impugnacéo.

C) DAS GARANTIAS

O Construtor devera oferecer garantia, por escrito, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, sobre
0S servigos e materiais da obra, a obra, a partir da data do termo de entrega e recebimento da
obra, devendo refazer ou substituir, por sua conta, sem Onus para o cliente, as partes que
apresentarem defeitos ou vicios de execucdo, ndo oriundas de mau uso por parte doCliente.

Para execucdo dos trabalhos, o Construtor devera ter capacidade de realizar os servigos em
varias frentes, se necessario desenvolvendo-os em turnos, para atendimento do cronograma.

d) DOS SIMILARES

Qualquer material especificado podera ser substituido por outro similar desde que: qualidade,
resisténcia e aspecto. Quanto ao custo devera ser no maximo igual ao do substituido.
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e) DO CANTEIRO DE OBRA

O local e area para locacao do canteiro de obras serdo determinados pela Fiscalizagdo devendo o
Construtor visitar o local das obras informando-se de todas as facilidades e dificuldades
existentes, para sua execucao.

O esquema de instalacdo do canteiro sera fornecido pelo Construtor e aprovado pela
fiscalizacdo, devendo as areas necessarias ser submetidas aos servigcos de terraplanagem e
limpeza que se fizerem necessarios para sua utilizacéo.

f) DA MANUTENCAO E SEGUROS

Correrdo por conta doconstrutor:
- Qualquer material e equipamentos necessarios ao apoio aconstrucao;
- Ligacdes provisorias de agua, luz, forca e telefone (dentro do canteiro de obras);
- Seguros contra fogo e responsabilidadecivil,
- Despesas de consumo de servigos publicos (agua, luz e forca e telefone, etc.), durante a
execucao daobra;

- O construtor deverd manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacdo, com remocdo de entulho resultante, tanto do perimetro da obra quanto
docanteiro.

g) DA PLACA DA OBRA
O Executante construird ”porta-placa”, no qual serdo colocadas as placas para identificacao da

obra de acordo com as exigéncias do contratante, e das placas exigidas pela legislacéo profissional
vigente, conforme art. 16 da resolucéo n.° 218 do CREA.

2 — SERVICOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRAS
-LOCACAO

Todos os servicos de topografia e locagéo das obras ficardo a cargo e sob responsabilidade do
construtor, que se utilizara implantacdo constante no projeto.

— LIMPEZA E PREPARO DOTERRENO

Corresponde aos servigos de limpeza, rogado, derrubado, queima e remocdo de entulhos, de
forma a deixar o terreno limpo para os trabalhos da obra.

A poda de arvores se dard dentro do perimetro da construcdo e quando, absolutamente
necessaria.

— MOVIMENTO DETERRA
Todo o movimento de terras sera efetuado em vista as cotas do projeto. As partes externas do
prédio quando ndo perfeitamente caracterizadas, nos projetos, serdo regularizadas de forma a

permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas superficiais.
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~ESCAVACAO

As cavas fundagdes e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do solo, serdo executadas
em obediéncia rigorosa do projeto e de acordo com a natureza do terreno encontrado e o volume
de trabalho a ser realizado.

— ATERROS EREATERROS

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados com cuidados especiais,
tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por carregamentos
assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados pelos equipamentos.

3 -FUNDACOES
NORMAS GERAIS

Obedecerdo rigorosamente as cotas, posicGes e dimensdes indicadas nos desenhos. Qualquer
ocorréncia, que comprovadamente comunicada a fiscalizacao,
entendendo-se como ocorréncia, por exemplo: divergéncia flagrante entre o subsolo do relatoério
de sondagens e o encontrado, rocha de dificil remocdo, vazios de subsolo, canalizacBes
subterraneas, aguas agressivas,etc.

Somente sera admitida modificacdo nas fundacdes em face comprovada de impossibilidade de
execucdo ou de estabilidade ameacada mediante ordem, por escrita da fiscalizag&o.

Cabera ao construtor a responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia a execucao
das fundagdes ou danos e prejuizos que porventura venha a ocasionar a terceiros.

4 -CONCRETO
—~GENERALIDADES

Este item abrange toda execucdo do concreto armado na obra, quanto aos materiais, manufatura
dos diversos correspondentes, cura eprotecao.

Para cada caso deverado ser seguidas as normas, especificacdes e métodos brasileiros especificos.

Seré levada em conta, que 0s projetos estardo obedecendo a norma especificas da ABNT, em sua
forma mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua leitura e interpretacdo, embora que
qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, implique em sua total e integral
responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.

Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar 0 projeto e apresentar por
escrito a fiscalizacdo, qualquer observacdo sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou
iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes que julguem adequadas ao caso.

O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua propria conta, qualquer corre¢do ou
demolicéo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela fiscalizag&o.

Antes de iniciar os servigos, 0 construtor deverd verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locacédo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando n&o indicada expressamente no
projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela fiscalizacdo, sera escolhido em acordo com ela.
Nenhum conjunto, elemento, ou peca estrutural sera concretado sem a liberacdo da fiscalizacao,
apos verificacdo juntamente com o construtor das perfeitas condi¢des, disposicdes e ligacbes dos
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elementos e escoamentos, bem como o exame da correta colocagdo das instalagdes passantes
e/ou embutidas nos concretos, de acordo com o0s projetos especificos. Ndo serdo permitidas
mudangas destas colocacgdes, sem a expressa autorizagdo da fiscalizag&o no livro de ocorréncias
da obra.

~ MATERIAIS ECOMPONENTES
~ACO

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem se regera e atendera as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo
geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras,
esfoliagdes ecorroséo.

—ADITIVOS

Os tipos retardadores de pega e os plastificantes serdo somente usados, quando indicados e/ou
aprovados pela fiscalizacdo e, aplicados rigorosamente seguindo as especificacfes do fabricante
do produto.

—AGREGADOS

Serdo utilizados aqueles minerologicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de dimens@es o
mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e presenca de finos
adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade.

Os agregados serdo fornecidos obedecendo as condi¢des fixadas nas especificacdes brasileiras da
ABNT e NBR 6118. Em caso de ddvida quanto a qualidade dos agregados podera, a qualquer
tempo, ser exigida pela fiscalizacéo, o ensaio do material considerado, por conta do construtor.

~AGUA

A &gua utilizada, no amassamento do concreto, sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos,
6leos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a mistura. No caso de
suspeita sobre a boa qualidade da agua local ou disponivel, deverdo ser efetuadas analises fisico-
guimicas da mesma.

Aguas com limite de turbidez até 2000 ppm poderdo ser utilizadas, se este limite for
ultrapassado, a agua sera previamente decantada. O fator agua/cimento sera, no maximo 0,56.

—CIMENTO

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da ABNT.

De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser as mais uniformes possiveis, no
entanto, para concretos aparentes, serd obrigatorio o uso de uma Unica marca e de mesma
procedéncia. O consumo sera, no minimo, 300 Kg/m?, para qualquer concretoestrutural.
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-ARMAZENAMENTO

O construtor sera responsavel pelo armazenamento, em condi¢des adequadas, de todos os
componentes necessarios a preparacdao dos concretos, abrigando o cimento e estabelecendo sua
rotatividade correta nos depositos, protegendo as pilhas de agregados contra a contaminagao por
materiais estranhos, ou segregacao e tomando todas as providéncias complementares, inclusive
em atencdo a determinacdo particular da fiscalizacdo, na guarda e manutencdo dosmateriais.

O cimento estocado devera ser colocado sobre estrados de madeira, sem contato com o solo. O
prazo maximo de armazenamento do cimento, quando ainda fechado na embalagem é de 120
dias, vencido este prazo, o cimento somente podera ser usado com aprovacdo da fiscalizagéo,
que indicara quais pecas, se as houver, podera receber o concreto com aquele cimento.

— DOSAGEM E MISTURA DO CONCRETO
—DOSAGENS

No caso de concretos estruturais, feito na propria obra, caberd ao construtor providenciar todo
equipamento e instalacdes necessarias ao controle da mistura por métodos precisos, medida em
peso e volume e com determinacdo da umidade dos agregados para correcdo do fator
agua/cimento.

O construtor providenciara a realizacdo das diferentes dosagens, necessarias a construcdo de
todas as partes da estrutura, objetivando a obtencdo de tracos de conveniente trabalhabilidade,
adequados a execucdo da obra e atendendo as determinagdes do projeto estrutural que
estabelecera a adequada resisténcia do concreto ha 28 dias. Estas dosagens estardo sujeitas a
aprovacdo prévia da fiscalizacdo. No caso de recusa dos tracos apresentados poderdo ser
indicados outros tragos para atender as necessidades da obra e exigéncias do projeto.

Sob supervisdo da fiscalizacdo, o construtor podera contratar um laboratorio especializado e
idoneo, para efetuar as dosagens.

Os métodos e resultados do controle deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo, em ambas
alternativas.

No caso de fornecimento de concretos usinados/pré-misturados, serdo indicados ao fornecedor as
resisténcias caracteristicas do projeto, que estabelecera os tracos, que estardo sujeitas as mesmas
exigéncias deste Memorial.

—EQUIPAMENTOS

O construtor providenciara indicagdes adequadas ao preparo de todos 0s concretos necessarios a
obra, nas suas diferentes condi¢cbes de qualidade fixadas em projeto e para garantir o
cumprimento do Cronograma de Construcéo.

IndicacGes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizacdo no que se refere as caracteristicas de
operacdo de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de ndo usar o
concreto usinado. O tempo minimo de mistura apo6s a introdugdo dos materiais na betoneira,
incluindo-se a agua é de 3 (trés) minutos.

— CONTROLES TECNOLOGICOS
— CRITERIOGERAL

O controle tecnoldgico da producdo dos concretos, que se estendera a todas as fases, desde a
qualificagdo dos materiais a mistura do concreto, seu transporte e langcamento, sera realizado pelo
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construtor de conformidade com as Normas Brasileiras, submetendo todos os resultados a
fiscalizacéo e por ela assinados.
O construtor facilitara as tarefas da fiscalizacdo prestando esclarecimentos necessarios a
formacdo de juizo quanto a qualidade e procedéncia dos materiais, tempos e métodos
construtivos, quantidades utilizadas e outros dados correlatos.
Da mesma forma, acolhera as indicacdes particulares feitas pela fiscalizacdo no curso dos
trabalhos construtivos, sejam as referentes a observancia do presente memorial, sejam as
decorrentes de solugdes de boa técnica, recomendaveis para utilizacdo ao longo da construcéo,
em condigdes que ndo sdo explicitas ou previstas no presentememorial.

—TRANSPORTE

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de lancamento com maior
rapidez possivel, empregando-se métodos que evitem a segregacdo dos agregados ou a perda do
material, em especial vazamentos das natas de cimento ouargamassa.

Os meios de transporte serdo providenciados pelo construtor de acordo com as exigéncias do
cronograma e serdao orientados por programacdo de modo a evitar congestionamentos, perda de
partidas e outros incidentes prejudiciais a qualidade dos concretos e 0 andamento normal das
obras.

Dependendo do método adotado pelo construtor, a fiscalizacdo podera exigir o uso de aditivo
retardador de pega nos concretos.

—~LANCAMENTO

O concreto serad colocado, sem segregacao de seus componentes, em todos os angulos e cantos
das formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e pecas embutidas, com a utilizacdo de
equipamentos adequados.

As condicGes de queda livre, movimentacdo do concreto apds descarregamento e demais
operacOes, deverdo satisfazer as exigéncias de boa técnica.

—ADENSAMENTO

O concreto devera ser adensado por meio de equipamento mecanico, simultaneamente com o
lancamento e antes do inicio da pega do concreto, devendo o construtor providenciar todo
equipamento necessario, em quantidades necessarias ao andamento da construgdo, sem
paralisacGes e sem prejuizos para a qualidade doproduto.

— FORMAS E ACABAMENTOS DOCONCRETO
— CARACTERISTICAISESTRUTURAIS

As formas serdo construidas pelo construtor com materiais aprovados pela fiscalizagédo e deverédo
ser usadas onde quer que sejam necessarias para confinar o concreto e molda-los nas linhas,
dimensao e juntas exigidas no projeto.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes dos
lancamentos e vibracgdes, e deverdo ser suficientemente estanques para impedir a perda da
argamassa. Qualquer vedacdo que seja necessaria devera ser feita com material aprovado pela
fiscalizacéo.

— QUALIDADE E UTILIZAGAO DASFORMAS
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As formas remontadas deverdo sobrepor o concreto endurecido do lance anteriormente colocado
em ndo menos de 3 cm e deverdo ser fixadas com firmeza contra o concreto.

Deverdo ser feitas aberturas (janelas) temporéarias nas formas, onde necessario para facilitar a
inspecdo, limpeza além do lancamento e adensamento do concreto. Propfe-se que para
lancamento dos concretos, sua queda livre ndo deva ultrapassar 1,5 m para evitar formacéo de
ninhos de concreto e desagregacao na massa.

A fiscalizacdo nédo libera as concretagens sem que antes tenham sido cumpridos 0s requisitos
minimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras pecas embutidas, aplicacdo de 6leos
ou contato com o concreto e devido travamento para evitar deslocamento das formas.

— LIMPEZA E UNTAMENTO DASFORMAS

Por ocasido do lancamento do concreto nas formas, a superficie das mesmas deverdo estar
isentas de incrustagdes de argamassa ou outro qualquer material estranho.

Antes do lancamento do concreto as superficies das formas deverdo ser saturadas com agua. As
ferragens serdo mantidas afastadas das formas por meio de pastilhas de concreto ou afastadores
de plastico, ndo se admitindo tacos de madeira como espacadores ou afastadores.

As partes da estrutura ndo visiveis (revestidas ou escondidas) poderdo ser executadas com
madeira.

— CURA EPROTECAO

A cura e a protecdo das superficies de concreto, desde o término de cada concretagem sao de
responsabilidade do construtor, que providenciard todos os meios necessarios para o perfeito
endurecimento dos concretos, que devem ser umedecidos para sua melhor cura durante no
minimo 7 (sete) dias. N&o serdo permitidos produtos de cura.

-LIMPEZA

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se camadas eventualmente destacadas por oxidacdo. A limpeza das barras se
fara, preferencialmente, fora das formas. Quando, porém tal acontecer, tal se fard tomando-se
cuidados para garantir que os materiais provenientes desta limpeza ndo permanecam retidos nas
caixas das formas.

—REPAROS

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas compreendendo:
demoligdo, remocdo do material demolido e recomposi¢cdo. Nas diversas fases citadas seréo
ouvidos e consultados a Fiscalizacdo e/ou Projetista.

Pequenas cavidades (ninhos), falhas menores ou imperfei¢cGes que eventualmente resultem nas
superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. As rebarbas e
saliéncias maiores serdo eliminadas.

Aceitacdo automatica da estrutura, satisfeita as condi¢des do projeto deste memorial a aceitacéo
da estrutura, se fara mediante as prescricdes da NBR 6118 da ABNT.
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5 — CONSIDERACOES FINAIS

A execucdo dos servicos deverdo seguir o indicado no caderno técnico das composicdes da
CAIXA.

Né&o serad permitida nenhuma alteracdo do projeto sem prévia autorizacdo do fiscal responsavel pela
obra, quando as especificagdes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou
surgirem duvidas na interpretacdo de qualquer peca grafica ou outro elemento informativo, devera
sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que a omissao ou
duvidas sejam sanadas em tempo habil. A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra,
imediatamente depois de registrado no diario de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operério ou
subordinado seu que a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrando conduta nociva ou
incapacidade técnica.Em hipotese alguma deve ser retirado da obra o diério de obra contendo as
informacdes dos servicos prestados diarios, apenas sendo permitido a retirada da primeira via pelo
fiscal responsavel, para possiveis medi¢des dos servicos prestados.Para a entrega final da obra os
trabalhos deverdo totalmente concluidos de acordo com os projetos e suas respectivas
especificacOes técnicas, sendo que o local deveré ser entregue completamente limpo, livre de
entulhos e sobras de materiais provenientes da execucdo da obra e suas instalacGes.

Guaranésia, 08 de NOVEMBRO de 2023

Leandro Borges
Engenheiro Civil - CREA MG 212377/D
Prefeitura Municipal de Guaranésia



