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1 - DAS NORMAS GERAIS

a) DOS SERVICOS

Execucdo dos servigos descritos no projeto para a obra obedecera rigorosamente, as normas
aseqguir.

A mdo de obra a empregar seré sempre de inteira responsabilidade do construtor. Ficara a critério
da fiscalizacdo, impugnar e mandar demolir e refazer trabalhos executados em desacordo com o
projeto.

O Construtor obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela fiscalizacdo, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a contar do recebimento do comunicado, correndo por sua exclusiva conta
as despesas decorrentes das referidas demolicdes e as execucdes dos trabalhos.

O Construtor mantera no Escritério da obra a disposicdo da Fiscalizagdo e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias onde serdo lancados pelo engenheiro responsavel e pela
fiscalizacdo, os elementos que caracterizam o andamento da obra como: pedidos de vistorias,
notificacBes, impugnacdes, autorizacles, dias parados etc.; em duas vias, ficando uma apensa ao
livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado aocliente.

O Construtor manterd no Escritério da obra em local bem visivel a qualificacdo e nimero de
pessoal trabalhando na obra, diariamente.

O Construtor mantera também, no Escritorio, o cronograma da obra, assinalando as etapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

b) DOS TRABALHOS

Todos 0s materiais a serem empregados nas obras deverdo obedecer as especificacdes do projeto.
Na ocorréncia de comprovada impossibilidade da aquisicdo para emprego do material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo e aprovacgdo dos projetistas.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir 0 exame em ensaio de qualquer material que se
apresente duvidoso, bem como podera exigir certificado de origem e qualidade, correndo as
despesas por conta do construtor.

O Construtor obriga-se a retirar qualquer material impugnado em 48 (quarenta e oito) horas, a
partir do recebimento da impugnacéo.

C) DAS GARANTIAS

O Construtor devera oferecer garantia, por escrito, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, sobre o0s
servigos e materiais da obra, a obra, a partir da data do termo de entrega e recebimento da obra,
devendo refazer ou substituir, por sua conta, sem 6nus para o cliente, as partes que apresentarem
defeitos ou vicios de execucao, ndo oriundas de mau uso por parte doCliente.

Para execucao dos trabalhos, o Construtor devera ter capacidade de realizar os servigcos em varias
frentes, se necessario desenvolvendo-0s em turnos, para atendimento do cronograma.

d) DOS SIMILARES

Qualquer material especificado podera ser substituido por outro similar desde que: qualidade,
resisténcia e aspecto. Quanto ao custo devera ser no maximo igual ao do substituido.

e) DO CANTEIRO DE OBRA
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O local e area para locacao do canteiro de obras serdo determinados pela Fiscalizagdo devendo o
Construtor visitar o local das obras informando-se de todas as facilidades e dificuldades existentes,
para sua execucao.

O esquema de instalacdo do canteiro sera fornecido pelo Construtor e aprovado pela fiscalizagéo,
devendo as &reas necessarias ser submetidas aos servigcos de terraplanagem e limpeza que se
fizerem necessarios para sua utilizacao.

f) DA MANUTENCAO E SEGUROS

Correrdo por conta doconstrutor:
- Qualquer material e equipamentos necessarios ao apoio aconstrucao;
- Ligacdes provisorias de agua, luz, forca e telefone (dentro do canteiro de obras);
- Seguros contra fogo e responsabilidadecivil,
- Despesas de consumo de servigos publicos (agua, luz e forca e telefone, etc.), durante a
execucdo daobra;

- O construtor deverd manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacdo, com remoc¢do de entulho resultante, tanto do perimetro da obra quanto
docanteiro.

g) DA PLACA DA OBRA
O Executante construira ”porta-placa”, no qual serdo colocadas as placas para identificagdo da

obra de acordo com as exigéncias do contratante, e das placas exigidas pela legislacéo profissional
vigente, conforme art. 16 da resolucéo n.° 218 do CREA.

2 — SERVICOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRAS
-LOCACAO

Todos os servicos de topografia e locacdo das obras ficardo a cargo e sob responsabilidade do
construtor, que se utilizard implantacdo constante no projeto.

— LIMPEZA E PREPARO DOTERRENO

Corresponde aos servicgos de limpeza, rocado, derrubado, queima e remocao de entulhos, de forma
a deixar o terreno limpo para os trabalhos da obra.
A poda de arvores se daré dentro do perimetro da construcdo e quando, absolutamente necesséria.

— MOVIMENTO DETERRA
Todo o movimento de terras sera efetuado em vista as cotas do projeto. As partes externas do
prédio quando ndo perfeitamente caracterizadas, nos projetos, serdo regularizadas de forma a

permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas superficiais.

~ESCAVACAO
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As cavas fundacgdes e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do solo, serdo executadas
em obediéncia rigorosa do projeto e de acordo com a natureza do terreno encontrado e o volume
de trabalho a ser realizado.

— ATERROS EREATERROS

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados com cuidados especiais,
tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por carregamentos
assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados pelos equipamentos.

3 -FUNDACOES
NORMAS GERAIS

Obedecerdo rigorosamente as cotas, posicGes e dimensdes indicadas nos desenhos. Qualquer
ocorréncia, que comprovadamente comunicada a fiscalizacao,
entendendo-se como ocorréncia, por exemplo: divergéncia flagrante entre o subsolo do relatoério
de sondagens e o encontrado, rocha de dificil remocdo, vazios de subsolo, canalizacdes
subterraneas, aguas agressivas,etc.

Somente sera admitida modificacdo nas fundacGes em face comprovada de impossibilidade de
execucdo ou de estabilidade ameacada mediante ordem, por escrita da fiscalizagéo.

Caberé ao construtor a responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia a execucao
das fundacdes ou danos e prejuizos que porventura venha a ocasionar a terceiros.

4 -CONCRETO
—GENERALIDADES

Este item abrange toda execucdo do concreto armado na obra, quanto aos materiais, manufatura
dos diversos correspondentes, cura eprotecao.

Para cada caso deverdo ser seguidas as normas, especificacdes e métodos brasileiros especificos.
Seréa levada em conta, que 0s projetos estardo obedecendo a norma especificas da ABNT, em sua
forma mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua leitura e interpretacdo, embora que qualquer
parte da estrutura executada pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade,
guanto a sua estabilidade e resisténcia.

Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto e apresentar por
escrito a fiscalizacdo, qualquer observacao sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou iniba
da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes que julguem adequadas ao caso.

O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-Ihe por sua prépria conta, qualquer corre¢do ou demolicéo,
decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela fiscalizagéo.

Antes de iniciar os servigos, 0 construtor deverd verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locacédo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada expressamente no
projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela fiscalizacao, sera escolhido em acordo com ela.
Nenhum conjunto, elemento, ou peca estrutural sera concretado sem a liberacdo da fiscalizacao,
apos verificacdo juntamente com o construtor das perfeitas condi¢des, disposicdes e ligacbes dos
elementos e escoamentos, bem como o exame da correta colocagéo das instalacbes passantes e/ou
embutidas nos concretos, de acordo com o0s projetos especificos. N&o serdo permitidas mudancas
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destas colocacdes, sem a expressa autorizacao da fiscalizagdo no livro de ocorréncias da obra.

~ MATERIAIS ECOMPONENTES
~ACO

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem se regera e atendera as prescri¢cdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo
geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e nao apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliaces
ecorrosao.

—ADITIVOS

Os tipos retardadores de pega e os plastificantes serdo somente usados, quando indicados e/ou
aprovados pela fiscalizacdo e, aplicados rigorosamente seguindo as especificacfes do fabricante
do produto.

—AGREGADOS

Serdo utilizados aqueles minerologicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de dimensdes o0 mais
uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e presenca de finos
adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade.

Os agregados serdo fornecidos obedecendo as condigdes fixadas nas especificacdes brasileiras da
ABNT e NBR 6118. Em caso de ddvida quanto a qualidade dos agregados podera, a qualquer
tempo, ser exigida pela fiscalizagéo, o ensaio do material considerado, por conta do construtor.

~AGUA

A &gua utilizada, no amassamento do concreto, sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos,
6leos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a mistura. No caso de
suspeita sobre a boa qualidade da agua local ou disponivel, deverao ser efetuadas analises fisico-
guimicas da mesma.

Aguas com limite de turbidez até 2000 ppm poder&o ser utilizadas, se este limite for ultrapassado,
a 4gua sera previamente decantada. O fator &gua/cimento sera, no maximo 0,56.

—CIMENTO

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da ABNT.

De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverao ser as mais uniformes possiveis, no
entanto, para concretos aparentes, serd obrigatorio o uso de uma Unica marca e de mesma
procedéncia. O consumo serd, no minimo, 300 Kg/m?3, para qualquer concretoestrutural.

-ARMAZENAMENTO

O construtor serd responsavel pelo armazenamento, em condi¢des adequadas, de todos os
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componentes necessarios a preparacao dos concretos, abrigando o cimento e estabelecendo sua
rotatividade correta nos depositos, protegendo as pilhas de agregados contra a contaminagao por
materiais estranhos, ou segregacéo e tomando todas as providéncias complementares, inclusive em
atencdo a determinacdo particular da fiscalizagdo, na guarda e manutencdo dosmateriais.
O cimento estocado devera ser colocado sobre estrados de madeira, sem contato com o solo. O
prazo maximo de armazenamento do cimento, quando ainda fechado na embalagem é de 120 dias,
vencido este prazo, o cimento somente podera ser usado com aprovacao da fiscalizacdo, que
indicara quais pecas, se as houver, podera receber o concreto com aquele cimento.

— DOSAGEM E MISTURA DO CONCRETO
—DOSAGENS

No caso de concretos estruturais, feito na propria obra, caberd ao construtor providenciar todo
equipamento e instalacdes necessarias ao controle da mistura por métodos precisos, medida em
peso e volume e com determinacdo da umidade dos agregados para correcdo do fator agua/cimento.
O construtor providenciara a realizacéo das diferentes dosagens, necessarias a construcao de todas
as partes da estrutura, objetivando a obtencéo de tracos de conveniente trabalhabilidade, adequados
a execucao da obra e atendendo as determinacdes do projeto estrutural que estabeleceré a adequada
resisténcia do concreto hd 28 dias. Estas dosagens estardo sujeitas a aprovacdo prévia da
fiscalizacdo. No caso de recusa dos tracos apresentados poderdo ser indicados outros tragos para
atender as necessidades da obra e exigéncias do projeto.

Sob supervisdo da fiscalizacdo, o construtor podera contratar um laboratério especializado e
idéneo, para efetuar as dosagens.

Os métodos e resultados do controle deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo, em ambas
alternativas.

No caso de fornecimento de concretos usinados/pré-misturados, serdo indicados ao fornecedor as
resisténcias caracteristicas do projeto, que estabelecera os tragos, que estardo sujeitas as mesmas
exigéncias deste Memorial.

—EQUIPAMENTOS

O construtor providenciara indicagdes adequadas ao preparo de todos 0s concretos necessarios a
obra, nas suas diferentes condigdes de qualidade fixadas em projeto e para garantir o cumprimento
do Cronograma de Construcéo.

IndicagBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as caracteristicas de
operacdo de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de ndo usar o
concreto usinado. O tempo minimo de mistura apos a introducdo dos materiais na betoneira,
incluindo-se a agua é de 3 (trés) minutos.

— CONTROLES TECNOLOGICOS
— CRITERIOGERAL

O controle tecnoldgico da producdo dos concretos, que se estenderd a todas as fases, desde a
qualificagdo dos materiais a mistura do concreto, seu transporte e langcamento, sera realizado pelo
construtor de conformidade com as Normas Brasileiras, submetendo todos os resultados a
fiscalizacéo e por ela assinados.

O construtor facilitara as tarefas da fiscalizacdo prestando esclarecimentos necessarios a formacao
de juizo quanto a qualidade e procedéncia dos materiais, tempos e métodos construtivos,
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quantidades utilizadas e outros dados correlatos.
Da mesma forma, acolherd as indicac@es particulares feitas pela fiscalizagdo no curso dos trabalhos
construtivos, sejam as referentes a observancia do presente memorial, sejam as decorrentes de
solucBes de boa técnica, recomendaveis para utilizacdo ao longo da construgdo, em condic¢Bes que
ndo sdo explicitas ou previstas no presentememorial.

—TRANSPORTE

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de lancamento com maior
rapidez possivel, empregando-se métodos que evitem a segregacao dos agregados ou a perda do
material, em especial vazamentos das natas de cimento ouargamassa.

Os meios de transporte serdo providenciados pelo construtor de acordo com as exigéncias do
cronograma e serdo orientados por programacdo de modo a evitar congestionamentos, perda de
partidas e outros incidentes prejudiciais a qualidade dos concretos e 0 andamento normal das obras.
Dependendo do método adotado pelo construtor, a fiscalizacdo podera exigir o uso de aditivo
retardador de pega nos concretos.

—LANCAMENTO

O concreto sera colocado, sem segregacao de seus componentes, em todos os angulos e cantos das
formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e pecas embutidas, com a utilizacdo de
equipamentos adequados.

As condicGes de queda livre, movimentacdo do concreto apds descarregamento e demais
operacOes, deverdo satisfazer as exigéncias de boa técnica.

—ADENSAMENTO

O concreto devera ser adensado por meio de equipamento mecanico, simultaneamente com o
lancamento e antes do inicio da pega do concreto, devendo o construtor providenciar todo
equipamento necessario, em quantidades necessarias ao andamento da construgdo, sem
paralisacfes e sem prejuizos para a qualidade doproduto.

— FORMAS E ACABAMENTOS DOCONCRETO
— CARACTERISTICAISESTRUTURAIS

As formas serdo construidas pelo construtor com materiais aprovados pela fiscalizacéo e deverao
ser usadas onde quer que sejam necessarias para confinar o concreto e molda-los nas linhas,
dimensao e juntas exigidas no projeto.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes resultantes dos langamentos
e vibracOes, e deverdo ser suficientemente estanques para impedir a perda da argamassa. Qualquer
vedacao que seja necessaria devera ser feita com material aprovado pela fiscalizacao.

— QUALIDADE E UTILIZACAO DASFORMAS

As formas remontadas deverdo sobrepor o concreto endurecido do lance anteriormente colocado

em ndo menos de 3 cm e deverdo ser fixadas com firmeza contra o concreto.

Deverdo ser feitas aberturas (janelas) temporarias nas formas, onde necessario para facilitar a

inspecdo, limpeza além do lancamento e adensamento do concreto. Propde-se que para langamento

dos concretos, sua queda livre ndo deva ultrapassar 1,5 m para evitar formagdo de ninhos de
-7 -
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concreto e desagregacao na massa.

A fiscalizacdo nédo libera as concretagens sem que antes tenham sido cumpridos 0s requisitos
minimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras pegas embutidas, aplicacdo de 6leos ou
contato com o concreto e devido travamento para evitar deslocamento das formas.

— LIMPEZA E UNTAMENTO DASFORMAS

Por ocasido do lancamento do concreto nas formas, a superficie das mesmas deverdo estar isentas
de incrustacdes de argamassa ou outro qualquer material estranho.

Antes do lancamento do concreto as superficies das formas deverdo ser saturadas com agua. As
ferragens serdo mantidas afastadas das formas por meio de pastilhas de concreto ou afastadores de
plastico, ndo se admitindo tacos de madeira como espagadores ou afastadores.

As partes da estrutura ndo visiveis (revestidas ou escondidas) poderao ser executadas com madeira.

— CURA EPROTECAO

A cura e a protecdo das superficies de concreto, desde o término de cada concretagem sdo de
responsabilidade do construtor, que providenciard todos 0s meios necessarios para o perfeito
endurecimento dos concretos, que devem ser umedecidos para sua melhor cura durante no minimo
7 (sete) dias. Nao serdo permitidos produtos de cura.

-LIMPEZA

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se camadas eventualmente destacadas por oxidagdo. A limpeza das barras se
fara, preferencialmente, fora das formas. Quando, porém tal acontecer, tal se fara tomando-se
cuidados para garantir que os materiais provenientes desta limpeza ndo permanecam retidos nas
caixas das formas.

—REPAROS

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas compreendendo:
demolicdo, remocdo do material demolido e recomposicdo. Nas diversas fases citadas serdo
ouvidos e consultados a Fiscalizacdo e/ou Projetista.

Pequenas cavidades (ninhos), falhas menores ou imperfeicGes que eventualmente resultem nas
superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. As rebarbas e
saliéncias maiores seréo eliminadas.

Aceitacdo automatica da estrutura, satisfeita as condi¢fes do projeto deste memorial a aceitacéo
da estrutura, se fara mediante as prescricdes da NBR 6118 da ABNT.

5 — CONSIDERACOES FINAIS

A execucdo dos servicos deverdo seguir o indicado no caderno técnico das composic¢des da
CAIXA.

N&o sera permitida nenhuma alteracdo do projeto sem previa autorizacdo do fiscal responsavel pela
obra, quando as especificages ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou
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surgirem davidas na interpretacdo de qualquer peca grafica ou outro elemento informativo, devera
sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que a omissao ou
duvidas sejam sanadas em tempo habil. A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra,
imediatamente depois de registrado no diario de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operério ou
subordinado seu que a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrando conduta nociva ou
incapacidade técnica.Em hipotese alguma deve ser retirado da obra o diério de obra contendo as
informacdes dos servigos prestados diarios, apenas sendo permitido a retirada da primeira via pelo
fiscal responsavel, para possiveis medigdes dos servigos prestados.Para a entrega final da obra os
trabalhos deverdo totalmente concluidos de acordo com os projetos e suas respectivas
especificacOes técnicas, sendo que o local deveré ser entregue completamente limpo, livre de
entulhos e sobras de materiais provenientes da execuc¢do da obra e suas instalacoes.

Guaranésia, 09 de novembro de 2023

Leandro Borges de Rezende
Engenheiro Civil - CREA MG 212377/D
Prefeitura Municipal de Guaranésia



