
Objeto

MCID/ PLANEJ URBANO- OBRAS INTEGR REABILITAÇÃO URBANA

BDI PADRÃO: 21,72% P

BDI DIFERENCIADO 1: D1

DATA BASE SINAPI: 06/2017 (NÃO DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2

LOCALIDADE SINAPI: BELO HORIZONTE BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) B
D

I 

R
EC

U
R

SO
S

TOTAL         239.326 239.325,83            ↓ ↓

1
REFORMA E READAPTAÇÃO URBANISTICA E PAISAGISTICA DAS 

PRAÇAS CENTRAIS
-                -                 239.325,83            P

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                   -   -                 23.403,37               P

1.1.1 Composição 001
02.10.03-DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO 

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO
M2 19,15                        10,42 12,68             242,82                    P

1.1.2 Composição 012 40.32.05 - ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M M3 34,45                        39,27 47,80             1.646,71                 P

1.1.3 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 525,74                       6,89 8,39               4.410,96                 P

1.1.4 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 11,46                      202,05 245,94           2.818,47                 P

1.1.5 Composição 003
02.26-TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE 

MAO
M3 68,18                        19,64 23,91             1.630,18                 P

1.1.6 SINAPI 72844
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO 

E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
T 132,44                       0,62 0,75               99,33                      P

1.1.7 SINAPI 72843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 397,31                       0,59 0,72               286,06                    P

1.1.8 Composição 004 40.32.22-REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 2.156,01                    4,32 5,26               11.340,61               P

1.1.9 Composição 011 02.11.03-DEMOLIÇAO DE PASSEIO E CALÇADA PORTUGUESA M2 98,04                          4,17 5,08               498,04                    P

1.1.10 Composição 013 02.11.05-DEMOLIÇAO DE PASSEIO E CALÇADA POLIEDRICA M2 26,37                          5,24 6,38               168,24                    P

1.1.11 SINAPI 85375 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 19,80                        10,87 13,23             261,95                    P

1.2 PISOS -                -                 205.746,94            P

1.2.1 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 100,85                   254,43 309,69           31.232,24               P

1.2.2 SINAPI 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

M3 8,04                        367,83 447,72           3.599,67                 P

1.2.3 Composição 005
15.22.05-PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, NA COR 

NATURAL
M2 1.423,81                  64,24 78,19             111.327,70            P

1.2.4 Composição 006
15.22.10-PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM,  DIRECIONAL 

EM COR AMARELA/VERMELHA
M2 186,62                     74,34 90,49             16.887,24               P

1.2.5 Composição 007
15.22.11-PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR 

AMARELA/VERMELHA
M2 52,03                        74,34 90,49             4.708,19                 P

1.2.6 Composição 008

94281-(modificado)EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

FCK=20MPA,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,  

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM 

ALTURA. AF_06/2016

M 418,12                     11,03 13,43             5.615,35                 P

1.2.7 Composição 009

94282-(modificado)EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO  

FCK=20MPA,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 5 CM 

ALTURA. AF_06/2016

M 45,04                        14,00 17,04             767,48                    P

1.2.8 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 631,77                     31,59 38,45             24.291,56               P

1.2.9 SINAPI 94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 45,04                        34,51 42,01             1.892,13                 P

1.2.10 Composição 002 15.37.10-REMOÇAO E REASSENT. DE CALÇADA PORTUGUESA M3 183,60                     24,28 29,55             5.425,38                 P

1.3 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -                -                 10.175,52               P

1.3.1 Composição 010
21.40.04-TIPO 4-PLAST.CONJ.C/4 80L- S5080-01.4P 

MITRA/EQUIVALENTE.
UNID. 8,00                     1.044,97 1.271,94       10.175,52               P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 30/10/2017

Nº da Operação 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAÇAS CENTRAIS - GUARANÉSIA-MG

Localidade

REFORMA E READAPTAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA

Empreendimento / Apelido

#PUBLICO

Grau de Sigilo

1006920-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

CREA/CAU: 73.711/D

ART/RRT: 

MCID / REFORMA E READAPTAÇÃO URBANISTICA E PAISAGÍSTIC DAS PRAÇAS CENTRAIS

Proponente / Tomador

Gestor / Programa / Ação / Modalidade

GUARANÉSIA-MG

Município/UF

Nome: EDUARDO DOS SANTOS

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento 

de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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