
DIRETA
INDIRETA
LDI

BDI 21,00%

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR
UNIT.

VALOR
UNIT.
c/ BDI

VALOR
TOTAL
S/ BDI

VALOR TOTAL
C/ BDI ID. SINAPI / SETOP

1 INSTALAÇÕES INICIAIS

1.1 Placa de Obra UNID.  1,00  R$ 1.088,76  R$ 1.317,40  R$ 1.088,76  R$ 1.317,40

SETOP- IIO-PLA-005:
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE

PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM

CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA
COM METALON 20 X 20, SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS

1.2 Locação da obra m²  20,48  R$ 6,84  R$ 8,28  R$ 140,08  R$ 169,50 SETOP- LOC-OBR-005: LOCAÇÃO DA
OBRA (GABARITO)

2 ESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Setor de Obras e Serviços Urbanos

Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA DATA: 01/07/2020
OBRA: BANHEIRO/ÁREA DE SERVIÇOS DO CEMITÉRIO DE SANTA CRUZ
DO PRATA

FORMA DE EXECUÇÃO

LOCAL: RUA FAUSTO P. LIMA, SANTA CRUZ DO PRATA, GUARANÉSIA ( X )
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JAN. 2020 (     )
PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 MÊSES  21,00
Descrição da modificação
Em alvenaria com tijolos cerâmicos 
Obs: Todos os itens estão conforme planilha licitada/contratada, sendo acordada entre a Empreiteira e o Município.



2.1 Concreto Estrutural  fck=20 MPa m³  7,52  R$ 279,00  R$ 337,59  R$ 2.098,08  R$ 2.538,68

SINAPI-94964 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

2.2 Escavação manual de valas m³  1,57  R$ 81,67  R$ 98,82  R$ 128,22  R$ 155,15

SINAPI-96527 ESCAVAÇÃO MANUAL
DE VALA PARA VIGA BALDRAME,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF

06/2017

2.3 Forma p/ berço m²  52,92  R$ 24,85  R$ 30,07  R$ 1.315,06  R$ 1.591,23
SETOP- DRE-FOR-005: FORMA PARA

BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE
DESFORMA

2.4 Alvenaria de tijolo cerâmico furado m²  52,44  R$ 39,12  R$ 47,34  R$ 2.051,45  R$ 2.482,26

SETOP - ALV-TIJ-030:ALVENARIA DE
VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO

FURADO, EPS. 14 CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

2.5 Chapisco de Paredes m²  104,88  R$ 5,63  R$ 6,81  R$ 590,47  R$ 714,47

SETOP - REV-CHA-005: CHAPISCO
COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,

APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE
CONCRETO COM COLHER,

PREPARO MECÂNICO

2.6
Massa única para recebimento de

pintura
m²  104,88  R$ 23,80  R$ 28,80  R$ 2.496,14  R$ 3.020,33

SINAPI-87529: MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

2.7 Pintura de Parede m²  90,97  R$ 9,76  R$ 11,81  R$ 887,87  R$ 1.074,32

SETOP- PIN-ACR-005: PINTURA
ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)



2.8 Aço (Baldrames/Vigas/Pilares/Sapatas) Kg  71,29  R$ 6,38  R$ 7,72  R$ 454,83  R$ 550,34

SINAPI-92791: CORTE E DOBRA DE
AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES.

AF_12/2015

2.9 Aço (Baldrame/Vigas/Pilares/Sapatas) Kg  190,16  R$ 5,54  R$ 6,70  R$ 1.053,49  R$ 1.274,72

SINAPI-92794: CORTE E DOBRA DE
AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES.

AF_12/2015

2.10 Contravergas m³  0,05  R$ 1.867,44  R$ 2.259,60  R$ 93,37  R$ 112,98

SETOP- ED-9906: CONTRAVERGA
EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS ACIMA DE 150CM,
PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, CONTROLE "A", COM
FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,

INCLUSIVE ARMAÇÃO

2.11 Vergas m³  0,104  R$ 1.483,41  R$ 1.794,93  R$ 154,27  R$ 186,67
SETOP- CIN-VER-005: VERGAS

RETAS CONCRETO ARMADO FCK =
15 MPA

2.12 Impermeabilização de Alicerce m  23,24  R$ 8,40  R$ 10,16  R$ 195,22  R$ 236,21

SETOP- IMP-PAR-005:
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE

COM TINTA BETUMINOSA EM
PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO

2.13 Contrapiso em Concreto m²  25,51  R$ 25,57  R$ 30,94  R$ 652,29  R$ 789,27
SETOP- PIS-CON-015: CONTRAPISO
DESEMPENADO, COM ARGAMASSA
1:3 (CIMENTO E AREIA), EPS. 30MM

2.14 Piso Cerâmico m²  20,48  R$ 43,18  R$ 52,25  R$ 884,33  R$ 1.070,03

SETOP-PIS-CER-020:
REVESTIMENTO COM CERÂMICA

APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO

(ANTIDERRAPANTE), PADRÃO
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ
2025 CM², PEI IV, ASSENTAMENTO

COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO

2.15 Escoramento P/ Laje m² 14,95  R$ 6,31  R$ 7,64 94,33 114,14

SETOP- LAJ-ESC-005:
ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ

MOLDADAS EM TÁBUAS DE PINHO,
INCLUSIVE RETIRADA.



2.16 Laje Pré Moldada m² 14,95  R$ 90,08  R$ 109,00 1346,70 1629,50

SETOP- LAJ-REV-025: LAJE
PRE-MOLDA A REVESTIR,

INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM,
SC=200 KG/M², L = 4,00M

3 ESQUADRIAS

3.1 Janelas maxim-ar m²  0,72  R$ 277,40  R$ 335,65  R$ 199,73  R$ 241,67

SETOP- SER-JAN-016:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DE JANELA EM METALON,TIPO
MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS

E ACESSÓRIOS

3.2 Vidro comum para janelas m²  0,72  R$ 75,28  R$ 91,09  R$ 54,20  R$ 65,58

SETOP- VID-LIS-005: VIDRO COMUM
LISO INCOLOR,ESP.3MM,INCLUSIVE

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM
GUARNIÇÃO/GAXETA DE

BORRACHA
NEOPREME,FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE
CAIXILHO/PERFIL

3.3 Porta Veneziana unid.  2,00  R$ 242,11  R$ 292,95  R$ 484,22  R$ 585,91
SETOP- SER-POR-040: PORTA

VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E
METALON

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1 Tanque de mármore sintético unid.  1,00  R$ 215,54  R$ 260,80  R$ 215,54  R$ 260,80

SINAPI- 86929: TANQUE DE
MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO,

22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013



4.2 Lavatório médio com coluna unid.  1,00  R$ 254,57  R$ 308,03  R$ 254,57  R$ 308,03

SETOP- LOU-LAV-005: LAVATÓRIO
DE LOUÇA BRANCA SEM

COLUNA,TAMANHO
PEQUENO,INCLUSIVE ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO,VÁLVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO,SIFÃO DE
METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO
CROMADO,FORNECIMENTO,INSTAL

AÇÃO E
REJUNTAMENTO,EXCLUSIVE

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

4.3
Vaso sanitário com válvula de

descarga
unid.  2,00  R$ 421,16  R$ 509,60  R$ 842,32  R$ 1.019,21

SETOP- LOU-VAS-020: BACIA
SANITÁRIA(VASO)DE LOUÇA

CONVENCIONAL, COR
BRANCA,INCLUSIVE ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,VÁLVULA DE
DESCARGA METÁLICA COM

ACIONAMENTO DUPLO,TUBO DE
LIGAÇÃO DE LATÃO COM

CANOPLA,FORNECIMENTO,INSTALA
ÇÃO E REJUNTAMENTO

4.4 Tubo 20 MM água fria m  36,49  R$ 12,67  R$ 15,33  R$ 462,33  R$ 559,42

SETOP- HID-TUB-005:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"),
INCLUSIVE CONEXÕES

4.5 Tubo PVC rígido 40 MM esgoto m  28,00  R$ 13,36  R$ 16,17  R$ 374,08  R$ 452,64

SETOP- HID-TUB-075:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE TUBO PVC RÍGIDO,ESGOTO,PBV
- SÉRIE NORMAL, DN 40 MM (1.1/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES

4.6 Registro de Gaveta un  3,00  R$ 48,08  R$ 58,18  R$ 144,24  R$ 174,53

SETOP- HID-REG-076: REGISTRO DE
GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL
3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU
PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM),

INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS



4.7 Joelho 90 graus un  8,00  R$ 4,95  R$ 5,99  R$ 39,60  R$ 47,92

SINAPI- 89358: JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

4.8 TE PVC soldável un  3,00  R$ 6,86  R$ 8,30  R$ 20,58  R$ 24,90

SINAPI- 89393: TE, PVC, SOLDÁVEL,
DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA-FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

4.9 Caixa de esgoto un  1,00  R$ 192,65  R$ 233,11  R$ 192,65  R$ 233,11

SINAPI- 97901: CAIXA ENTERRADA
HIDRÁULICA RETANGULAR EM

ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

4.10 Caixa d'água 250 litros unid.  1,00  R$ 355,25  R$ 429,85  R$ 355,25  R$ 429,85 SETOP- HID-DAG-005: CAIXA DÁGUA
DE POLIETILENO COM TAMPA 250 L

4.11
Adaptador c/ flange e anel de vedação

1/2" 
unid.  1,00  R$ 12,70  R$ 15,37  R$ 12,70  R$ 15,37

SINAPI- 94703: ADAPTADOR COM
FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

4.12 Torneira de boia unid.  1,00  R$ 17,11  R$ 20,70  R$ 17,11  R$ 20,70

SINOPI- 94795: TORNEIRA DE BÓIA
REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA
E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA. AF_06/2016

5 RASGO E ENCHIMENTO DE
PAREDE

5.1 Rasgo em Alvenaria m 14,15  R$ 7,31  R$ 8,85  R$ 103,44  R$ 125,16

SETOP- RAS-ALV-010: RASGO EM
ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN

32MM A 50MM (1.1/4” A 2”) 



5.2 Enchimento de Rasgo m 14,15  R$ 5,33  R$ 6,45  R$ 75,42  R$ 91,26

SETOP- ENC-ALV-010: ENCHIMENTO
DE RASGO EM

ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DN 32MM A 50MM

(1.1/4” A 2) 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 Cabo de Cobre Flexível m 30,00  R$ 3,99  R$ 4,83  R$ 119,70  R$ 144,84

SETOP- ELE-CAB-280: CABO DE
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO
HALOGENADO, ANTICHAMA,

TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4
MM², 90ºC, 0,6/1KV  

6.2 Cabo de Cobre Flexível m 14,85  R$ 3,02  R$ 3,65  R$ 44,85  R$ 54,26

SETOP- ELE-CAB-275: CABO DE
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO
HALOGENADO, ANTICHAMA,

TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5
MM², 90ºC, 0,6/1KV  

6.3 Interruptor e Tomada cj 3  R$ 28,11  R$ 34,01  R$ 84,33  R$ 102,04
SETOP- ELE-TOM-035: CONJUNTO
DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR

COM PLACA.

6.4 Eletroduto Corrugado 32mm m 3  R$ 7,11  R$ 8,60  R$ 21,33  R$ 25,81

SETOP- ELE-MAN-020:
ELETRODUTO FLEXÍVEL

CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA
DN 32 MM (1") - APLICAÇÃO EM

ALVENARIA

6.5 Luminária Chanfrada P/ 2 Lâmp. un 1  R$ 137,54  R$ 166,42  R$ 137,54  R$ 166,42

SETOP- ELE-LUM-026: LUMINÁRIA
COMERCIAL CHANFRADA DE

SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS
(2) LÂMPADAS TUBULARES

FLUORESCENTE 2X32W-ØT8,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUSIVE BASE, REATOR E
LÂMPADAS



6.6 Luminária Chanfrada P/ 1 Lâmp. un 2  R$ 94,24  R$ 114,03  R$ 188,48  R$ 228,06

SETOP- ELE-LUM-006: LUMINÁRIA
COMERCIAL CHANFRADA DE

SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA
(1) LÂMPADA TUBULAR

FLUORESCENTE 1X16W-ØT8,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUSIVE BASE, REATOR E
LÂMPADA

7 COBERTURA

7.1 Telhamento com Telha Cerâmica m²  16,28  R$ 55,14  R$ 66,72  R$ 897,68  R$ 1.086,19
SETOP- COB-TEL-010: COBERTURA

EM TELHA CERÂMICA COLONIAL
PLANA, 24 UNI/M²

7.2 Trama de madeira para telhado m²  16,28  R$ 58,75  R$ 71,09  R$ 956,45  R$ 1.157,30

SINAPI-92539: TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_12/2015
 R$ 22.023,30  R$ 26.648,20TOTAL GERAL

APROVAÇÕES
Representante da Construtora: Engº da Prefeitura:

Secretário de Obras: Prefeito Municipal de Guaranésia:
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