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PREFEITURA DA CIDADE

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE GUARANESIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito pablico,
inscrito no CNPJ n°. 17.900.473/0001-48, com sede na Praca Rui Barbosa, n°. 40, Centro,
Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra
Nogueira, Gestdo Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado, servidor publico estadual,
residente e domiciliado na Rua Bardo do Rio Branco, n° 618, nesta cidade, RG n° MG
2.867.333 e CPF n°. 472.513.876-20, através da Secretaria Municipal de Educacéo, tornam
publico aos interessados e, especialmente as empresas no ramo de atividade pertinente ao
objeto, que promovera licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, a ser aberta no dia
1° de dezembro de 2022, as 14h, na sala de reunibes desta Prefeitura, situada no Centro
Administrativo Prefeito José Cristbvao Ramos, na Rua Santa Barbara, n°. 84, no Centro, nesta
cidade, cujo certame sera regido pela Lei n°. 8.666/93, e demais normas pertinentes, nas
condigbes deste edital e anexos, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo
critério de julgamento do MENOR PRECO DA EMPREITADA GLOBAL.

CONSIDERACOES SOBRE DATAS, HORARIOS E LOCAIS

Os interessados deverdo observar as seguintes datas e horarios fixados, sob pena
de preclusdo do direito de participacdo: os envelopes de Habilitacdo (01) e
Proposta (02) deverdo ser protocolados no setor de protocolos da Prefeitura
Municipal de Guaranésia, até o dia 1° de dezembro de 2022, as 14h. A Comisséao
Permanente de Licitagdo n&o se responsabiliza por envelopes enderecados via
postal ou por outras formas e/ou ndo protocolados.

1. DO OBJETO.

1.1. Contratagdo de empresa para prestacdo de servigo para obra de ampliacéo e
pintura do CEMEI Eunice Silva, conforme anexos deste edital e, observados todos os
requisitos técnicos e normativos aplicaveis.

2. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONDICOES DE PAGAMENTO.

2.1. O objeto desta Tomada de Precos devera ser executado no prazo de 06 (seis)
meses, contados a partir da data de autorizacdo para o inicio da obra, expedida apos a
publicacéo do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 57 da Lei n°. 8.666/93.

2.2. A medicgdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, mais
precisamente no ultimo dia util do més corrente da prestagdo do servigo. Feita a medicdo, a
proponente licitante vencedora do presente certame apresentara a nota fiscal e 0 pagamento
sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do protocolo da nota fiscal.

2.3. Devera ser anexado a cada Nota Fiscal o Certificado de regularidade perante
0 Fundo de Garantiapor Tempo de Servico (FGTS), emitido pela Caixa Econdmica Federal,
a Prova de reqularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido Junto
a Receita Federal do Brasil e Contribuicfes Sociais e a GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social pagas, e relativa ao CEl da obra, guia da
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GFIP paga, SEFIP e cdpia dos holerites assinadas pelos funcionarios da empresa.

2.4. Nao sera concedida antecipacao de pagamento dos créditos relativos a execucéo
da obra, ainda que a requerimento do interessado.

2.5. O Municipio, por sua iniciativa, também realizara medicdes mensais, atestando a
execucado das obras e servigos de engenharia declarados pela contratada.

2.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para a
Contratante.

OBS. A administragdo publica néo é responsavel pelo pagamento de eventuais dividas trabalhistas de
empresas terceirizadas contratadas por 6rgaos publicos.

3. DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAOQ.

3.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas especializadas legalmente
estabelecidas no Pais, cujo objeto social seja consentaneo ao do certame, com
cadastramento regular na Secretaria Municipal de Administragdo do Municipio, através da
Divisdo de Licitacdo, Compras e Material.

3.2. Os documentos apresentados pelas licitantes deverdo ser originais, copias
autenticadas em cartério competente ou por servidor da administracdo devidamente
identificado, ou ainda através da publicacdo em 6rgéo de imprensa oficial, nos lermos da lei.

3.3. Somente serdo aceitos documentos em vigor ou, quando ndo declarada
expressamente a validade pelo emitente, aqueles expedidos ha no maximo 60 (sessenta) dias
contados da data de recebimento dos envelopes.

3.4. A condicdo elencada no item 3.3 ndo se aplica aos Atestados de Capacidade
Técnica.

3.5. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera proceder a diligéncia quanto a
autenticidade e veracidade das informacdes e documentos apresentados na licitacdo,
conforme paragrafo 3° do artigo 43 da Lei n°. 8.666/93.

3.6. A exigibilidade de documentos ja apresentados podera ser suspensa caso estes ja
tenham sido apresentados em fase anterior.

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. Na sessdo publica para recebimento da documentacdo de habilitagdo e das
propostas comerciais, designada para o dia 1° de dezembro de 2022, as 14h, na sala de
reunides desta Prefeitura, situada no Centro Administrativo Prefeito José Cristbvao Ramos,
na Rua Santa Béarbara, n° 84, no Centro em Guaranésia, estado de Minas Gerais, 0
proponente que se fizer presente, ou seu representante, deverd se credenciar através dos
seguintes documentos:

4.1.1. Cépia do Comprovante de Inscricdo e Situacdo Cadastral no CNPJ emitido pela
Receita Federal do Brasil;

4.1.2. Copia autenticada do documento de identidade com foto da pessoa a ser
credenciada, ou cépia simples, acompanhada do original para autenticacao.

4.1.3. Carta de credenciamento (modelo Anexo I) assinada pelo representante legal da
empresa com poderes para tanto, indicando a pessoa que representara a proponente na
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licitagdo, com mencao expressa de todos os poderes, inclusive para receber intimacdes,
interpor e desistir de interposicéo de recursos;

4.1.3.1. A Carta de credenciamento podera ser substituida por procuracéo publica ou
particular com firma reconhecida, outorgada pela licitante, através de seu representante legal,
dando poderes ao pretenso credenciado para se manifestar em nome do (a) concedente, em
qualquer momento da licitacao.

4.1.4. Cépia autenticada do contrato social e de todas as suas alteracdes posteriores,
guando a pessoa a ser credenciada for soOcia, proprietario, dirigente ou assemelhado da
empresa licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir
obrigacbes em decorréncia de tal investidura, ficando o credenciado, nestes casos,
desobrigado de apresentar procuragao.

4.2. Os documentos solicitados no item 4.1 e seus subitens deverdo ser apresentados
fora dos envelopes de Documentacdo de Habilitagdo e Proposta Comercial e entregues a
Presidente da Comisséo Permanente de Licitacdo apds o ato de abertura da sesséo.

4.3. Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

4.4. Os documentos deverdo ser apresentados, preferencialmente, na ordem dos itens
descritos no presente edital, seja na fase de credenciamento, habilitacdo ou propostas.

4.5. Uma vez credenciados, os interessados entregardo os envelopes “Documentacao
de Habilitacdo” e “Proposta Comercial’ que deverao ser rubricados pelos representantes da
licitante, devidamente lacrados e apresentados a Comissdo Permanente de Licitacdo, na data
de abertura.

5. DA HABILITACAO E DA PROPOSTA.

5.1. CondicBes Gerais

5.1.1. Os documentos de Habilitacdo e Proposta deverdo ser protocolados na Diviséo
de Protocolo, Patrimdnio e Servigos Gerais, no endereco mencionado no item 4.1. até as 14h
do dia 01/12/2022, ndo sendo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificagdes
aos documentos propostos.

5.1.2. Para efeito de remessa pelo Correio ou outro servigo de entrega, os envelopes de
numeros 01 e 02, depois de lacrados e devidamente identificados conforme exposto a seguir,
poderdo ser acondicionados em um Unico envelope, desde gue exposto seu conteldo e
identificada a Licitacdo a qgue se refere.

5.1.3. A Comisséo de Licitacdo ndo sera responsavel por qualquer perda de envelopes
enviados pelo correio ou outro servico de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos.

5.1.4. Na data e hora marcadas para a realizacdo da licitacdo, a Comissdo Permanente
de Licitacdo procedera a abertura dos envelopes, sob a garantia de acesso dos
representantes credenciados das firmas proponentes a todos os documentos.

5.1.5. A Comissdo Permanente de Licitagcdo providenciar4 que todos os envelopes,
primeiramente, recebam o visto dos presentes.

5.1.6. Apb6s o visto que trata o item anterior, serdo abertos os envelopes da
Documentacdo de Habilitacdo que serdo devidamente conferidos e analisados quanto a sua
autenticidade e pertinéncia pela Comissdo Permanente de Licitacdo, cabendo a seus
membros a decisdo pela habilitagcdo ou inabilitacdo dos licitantes.

5.1.7. Os envelopes com a documentacéo de habilitacdo e proposta poderéo ser abertos
numa unica reunido, desde que ndo haja necessidade de diligéncia para complementar a
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instrucdo e que as empresas participantes, através de seus representantes, renunciem
expressamente ao prazo recursal.

5.1.8. Em caso de inabilitacao de licitante que tenha encaminhado sua documentacao
pela via postal, tornando impossivel sua renuncia expressa, serd aberto prazo para
interposicao de recursos e designada nova data para abertura do envelope n° 02.

5.1.9. Nao serdo abertos os envelopes de Proposta das empresas consideradas
inabilitadas, devendo os envelopes ndo abertos serem devolvidos, intactos, aos respectivos
licitantes.

5.1.9.1. Serdo de responsabilidade dos licitantes as providéncias para reaver 0S
envelopes ndo abertos em virtude de inabilitacéo.

5.2. Da Documentacéao de Habilitacao.
5.2.1. O envelope contendo a Documentac¢do de Habilitagdo sera apresentado com os
seguintes termos, impressos e colados externamente:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
NOME OU RAZAQ SOCIAL DO LICITANTE
PROCESSO N° 265/2022 — TOMADA DE PRECOS N° 017/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

5.2.2. Para constatacdo de sua REGULARIDADE JURIDICA a interessada devera
apresentar, no interior do Envelope 01, os seguintes documentos:

5.2.2.1. Cépia autenticada do documento de identidade do representante legal da
empresa ou copia simples acompanhada da original para autenticacao;

5.2.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores;

5.2.2.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

5.2.2.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.2.6. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de
Guaranésia dentro do prazo de validade;

5.2.3. Para validacéo de sua REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA interessada
deveréd apresentar, no interior do Envelope 01, os seguintes documentos:

5.2.3.1. Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, comprovando a regularidade junto ao
INSS e demais tributos federais e débitos com a Uniéo.

5.2.3.2. Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

5.2.3.3. Prova de regularidade junto ao FGTS - Certiddo de Regularidade de Situagéo;
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5.2.3.4. Prova de regularidade junto & Fazenda do Municipio do licitante - Certiddo
Negativa de Débitos ou equivalente;

5.2.3.5. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual - Certiddo Negativa de Débito
ou equivalente;

5.2.4. Para constatacdo de sua qualificacao técnica, a interessada devera apresentar,
no interior do Envelope n° 01, os seguintes documentos:

5.2.4.1. Certificado de Registro E Quitacdo DA EMPRESA E DO PROFISSIONAL junto
ao CREA/CAU,;

5.2.4.2. Prova de possuir em seu quadro dirigente ou de pessoal permanente com
vinculo empregaticio, na data de entrega da proposta, profissional de nivel superior,
responsavel técnico da licitante, detentor de atestados devidamente registrados na entidade
profissional competente relativo a execugéo de servigos publicos e/ou privados;

5.2.4.2.1. O vinculo empregaticio serd comprovado mediante apresentagdo de copia
autenticada da ficha de registro de empregado, juntamente com cépia autenticada da carteira
de trabalho do empregado que permitam comprovar o vinculo com a empresa.

5.2.4.2.2. Também sera considerado para efeito de vinculo empregaticio, contrato de
prestacéo de servigos em vigor, com firmas reconhecidas de todos os assinantes (original ou
cOpia autenticada) acompanhada de cépia da Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa
Juridica expedida pelo CREA ou pelo CAU, constando a data de registro da empresa e data
de registro do profissional contratado como seu responséavel técnico.

5.2.4.2.3. Copia autenticada da ata de eleigdo ou do contrato social e Ultima alteracéo,
conforme o caso, a fim de comprovar investidura no cargo nos casos em gue socio proprietario
ou dirigente de empresa figure como responsavel técnico.

5.2.4.3. Termo de compromisso: Os profissionais indicados pela licitante para fins de
comprovacao da capacitacéo técnica, deverdo assumir o compromisso de participar das obras
e servicos licitados, através de declaracdo, reconhecendo a possibilidade de substituicao
apenas por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Prefeitura de Guaranésia/MG (modelo Anexo VIII).

5.2.4.4. A analise da qualificacao técnica se dara através da comprovacao de aptidao
por certiddes ou atestados de obras e servicos de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, de pessoa fisica ou pessoa juridica, com acervo técnico junto ao
CREA ou ao CAU - CAT - Certidao de Acervo Técnico.

5.2.4.5. Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura de Guaranésia em nome do
representante indicado pela empresa interessada em participar do certame.

5.2.4.5.1. A visita técnica é obrigatoria e devera ser agendada na Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, situada no Centro Administrativo Prefeito José Cristovao
Ramos, na Rua Santa Barbara, n°. 84, no Centro, ou pelo telefone (35) 3555-4393, podendo
ser realizada entre os dias 23 a 25 de novembro de 2022.

5.2.4.5.2. O representante da empresa, por ocasido da visita técnica, devera demonstrar
capacidade suficiente e adequada em razdo do grau de especialidade/complexidade do
objeto, em respeito ao principio da finalidade.

5.2.4.5.3. A empresa interessada podera encaminhar profissional terceirizado para
participar da visita técnica, desde que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para
tal incumbéncia.
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5.2.4.5.4. O representante da empresa interessada devera apresentar-se munido de
instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, que o qualifique a realizar a visita
técnica ou, no caso de sécio, proprietario ou de dirigente de empresa cépia autenticada da
ata de eleicdo ou do contrato social e/ou Ultima alteracdo, conforme o caso, declaratério de
sua investidura no cargo.

5.2.5. Para constatacdo de sua qualificacdo econdmico-financeira, a interessada
deveréd apresentar, no interior do Envelope n° 01, os seguintes documentos:

5.2.5.1. Certidao negativa de pedido de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica;

5.2.5.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis apresentados na forma da lei,
comprovando indices de liquidez corrente (LC) superior ou igual a 1 (cépia autenticada ou a
vista do original);

5.2.5.2.1 — No caso de microempresas e empresas de pequeno porte devera ser
apresentado o BALANCO PATRIMONIAL do ultimo periodo de apuracao (copia autenticada
ou a vista do original).

5.2.5.2.2 - No caso de MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL poderd ser apresentado cépia completa da
declaracao simplificada do IR de pessoa juridica optante do Simples Nacional juntamente com
comprovacao de enquadramento do simples nacional.

5.2.6. Além dos documentos ja enumerados a interessada devera inserir ao Envelope
01, as declaragdes que se seguem:

5.2.6.1. Declaragéo de concordancia com os termos do edital - Anexo llI;

5.2.6.2. Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, correspondente a proibigcdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo V).

5.2.6.3. Declaracdo de que no quadro da Empresa ndo ha funcionario publico do
Municipio de Guaranésia (Anexo V).

5.2.6.4. Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo — Anexo VI.

5.2.7. Parafins de concesséao de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado as
microempresas e empresas de pequeno porte, instituido pela Lei Complementar n.°
123/2006, com as alteracdes da Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014 e da Lei
n°. 155/2016, as interessadas deverdo apresentar:

5.2.7.1. Declaracdo de que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como
Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou MEI (Anexo VII), se for o caso, estando apta a
usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capitulo V — Secdo Unica, da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo sendo admitidas em tais categorias
a licitante que deixar de apresentar a sobredita declaracdo JUNTAMENTE com a Certidao
Simplificada expedida pela Junta Comercial Competente ou Cartorio de Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, de inscrigdo “ME ou EPP” OU Consulta ao Simples
Nacional, ambos expedidos nos ultimos 90 (noventa) dias, sob pena de nao participacao.

5.2.7.3. Apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo, conforme
direitos estabelecidos pela LC n°. 123, de 2006 e suas alteragdes, regulamentada pelo
Decreto n°. 8.538, de 2015.
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5.3. Da Proposta.
5.3.1. O Envelope n° 02, contendo a Proposta, sera apresentado nos seguintes termos,
impressos e colados externamente:

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA
NOME OU RAZAO SOCIAL DO LICITANTE
PROCESSO N°. 265/2022 — TOMADA DE PRECOS N°. 017/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

5.3.2. A Proposta devera ser preenchida nos moldes do Anexo IX deste edital, contendo
todas as informagfes previstas, observadas as instru¢gdes constantes dos itens seguintes
acompanhada da planilha orgcamentaria de precos e cronograma fisico financeiro:

5.3.2.1. Redigida em idioma portugués, datilografada ou digitada em via Gnica, sem
rasuras, ressalvas ou corregdes, e assinada pelo representante legal da empresa;

5.3.2.2. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto licitado;

5.3.2.3. O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias,
a partir da abertura da mesma,;

5.3.2.4. Deverd ser apresentada em moeda nacional;

5.3.3. Nos precos deverao ser incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas
com impostos, taxas e fretes, ndo podendo o proponente exercer pleitos de acréscimos
posteriores, apés a abertura da Proposta Comercial.

5.3.4. Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrdo por
conta do proponente.

5.3.5. Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, prevalecera o primeiro,
do mesmo modo que prevalecera o valor expresso por extenso sobre o valor numérico, so
sera admitido (02) dois digitos apés a virgula.

5.3.6. Nao serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem
nas especificacfes exigidas.

5.3.7. Juntamente com a proposta sera apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro
para a execucao da obra e a planilha orgamentaria de custos totalizando o valor da proposta.

5.3.8. O valor total estimado do objeto € de R$ 268.637,13 (duzentos e sessenta e oito
mil seiscentos e trinta e sete reais e treze centavos).

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

6.1. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comisséo de Licitacdo e pelos representantes legais das
entidades licitantes presentes.

6.2. O critério de julgamento sera o Menor Preco Global e as propostas serdo
classificadas segundo a ordem crescente dos precos apresentados.

6.3. Na analise da classificagdo a Comisséo, caso julgue necessério, podera suspender
a reunido para analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico
especifico, através de parecer que integrara o processo.
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6.4. A Comisséo de Licitacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

6.5. N&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

6.6. A Comissao de Licitacao verificar4 o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedera a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°. 123,
de 2006, alterada pela Lei n°. 147/2014 e pela Lei n°. 155/2016.

6.7. Serdo consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente as
disposic¢des deste Edital, observando-se ainda o disposto no Artigo 48, Inciso Il, da Lei Federal
n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

6.8. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serao
convocados.

6.9. Sera desclassificada a proposta que:

6.9.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital,

6.9.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.9.3. Nao apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

6.9.4. Contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

6.9.5. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
gue ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacao que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com o0s de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto do contrato;

6.9.5.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética
dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracéo, ou (b) Valor orgado pela Administracéo.

6.9.5.2. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo de 48 horas Uteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do
artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacéo.

6.10. Em caso de empate, a decisdo se dara obrigatoriamente por sorteio, em sessao
publica, para a qual serdo convocados os interessados;

6.11. Do julgamento das propostas e da classificacdo, serd dada ciéncia aos licitantes
para apresentacao de recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

6.12. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a Comissdo de Licitacdo encaminhard o procedimento licitatorio para
homologacédo do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacao do
objeto licitado ao licitante vencedor.
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6.13. A intimacao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante e-
mail, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacao sera feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrada em ata.

6.14. O resultado do certame sera divulgado nos mesmaos jornais em que se deu a
publicacéo de abertura da licitagc&o.

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei n°. 8.666, de 1993.

7.2. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razées
de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

7.3. Os recursos deverdo ser encaminhados para Divisdo Municipal de Licitagéo,
Compras e Material, situada na Rua Santa Barbara, n°. 84, no Centro em Guaranésia/MG.

7.4. O recurso sera dirigido ao Prefeito de Guaranésia por intermédio da Comissao de
Licitacdo, a qual poderéa reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

7.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8. DA CONTRATACAO.

8.1. Homologado o parecer da Comissdo Permanente de Licita¢cdes e adjudicado o
objeto licitado, sera convocada a vencedora da licitacdo para, enviar declaracdo conforme
modelo em anexo a esse edital, a fim de cumprir determinacdo do 6rgdo concedente e no
prazo de 05 (cinco) dias, assinar o instrumento de contrato, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sofrendo as penalidades do artigo 81 da Lei n°. 8.666/93.

8.2. Alternativamente a convocacao para comparecer para a assinatura do Termo de
Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico, para que seja assinado no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

8.2.1. O prazo para assinatura e devolucdo do Termo de Contrato podera ser
prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

8.2.2. Na situagéo do item 8.2. a Administracdo deve se certificar de que o Termo de
Contrato, devolvido assinado pela Contratada, ndo sofreu qualquer alteracéo.

8.3. O ndo comparecimento implicara na convocacdo da licitante que tiver sido
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, observando-se a ordem de
classificacdo, nos termos do artigo 64 82° da Lei n° 8.666/93, ou revogar a licitacdo
independentemente da cominacéo prevista no artigo 81 da mesma Lei.

8.4. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da contratante, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/63 e
desde que em prol interesse publico.
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8.5. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Guaranésia e a vencedora
obedecera ao modelo constante do Anexo X esse subordinara a legislagcao que rege a matéria.

8.6. Correrdo por conta da empresa vencedora as despesas que incidam ou venham a
incidir sobre o contrato.

8.7. Em caso de resciséo de contrato, sera aplicado o disposto nos artigos 28, Il e 77 a
80 da Lei Federal n°. 8.666/93, sem prejuizo das demais disposi¢des previstas nas leis que
regem a matéria.

8.8. Da empresa vencedora podera ser exigida garantia de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato do objeto licitado, a titulo de prestacdo de garantia de execuc¢ao, em
conformidade com art. 56 8§ 2°, da Lei n°. 8.666/93.

8.9. Nao se dara ordem para o inicio dos servicos enquanto ndo estiver formalizada a
garantia de execucdo prestada pelo contratado, que serd liberada ou restituida apds a
execugao do contrato, em conformidade com art. 56 § 1°, I, II, Ill e § 2° 3° e 4° da Lei 8.666/93.

8.10. Além das demais disposicdes elencadas no contrato, sao obrigacdes da
contratada:

8.10.1. Executar e entregar o objeto da licitagdo de acordo com as instrucdes, prazos
de entrega e com os planos de trabalho estabelecidos, em consonancia com o contetdo da
proposta apresentada e com este edital e seus anexos, em especial 0 memorial descritivo.

8.10.2. Manter em servico somente pessoal devidamente credenciado, uniformizado,
treinado e munido de equipamento de protecdo EPI, respeitando os regulamentos e normas
vigentes Municipio de Guaranésia.

8.10.3. Preservar e manter o Municipio de Guaranésia e sua administracao isentos de
reivindicagbes, queixas e representacfes referentes aos servigos, responsabilizando-se,
expressamente, pelos acidentes que ocorrerem com seus empregados, pela organizagéo e
pagamento dos salarios corretamente, encargos fiscais, trabalhista, securitarios e
recolhimento dos encargos sociais, conforme artigo 71 da Lei n°. 8.666/93.

8.10.7. Manter diario de obras com anotacfes atualizadas diariamente, armazenado em
local de livre acesso, onde serdo anotadas as observacfes necessarias ao bom andamento
dos servicos e registradas obrigatoriamente as ocorréncias extraordinarias tais como
problemas construtivos, consultas a fiscalizagéo, datas de concluséo das etapas de servigos,
de acordo com o cronograma, devendo ser entregues as vias originais a Secretaria Municipal
de Obras e Urbanismo, sob pena de né&o liberagéo das respectivas medigdes.

8.10.8. Devera a contratada, ao ser notificada, regularizar, no prazo estipulado, os
servicos que apresentarem falhas na execucéo ou que estiverem fora das especificacdes e
projetos, bem como substituir os materiais recusados de maneira justificada pela fiscalizagc&o
municipal, sob pena de ser declarada inidonea, entre outras penalidades legais.

8.11. Nao sera permitida a subcontratacdo, no todo ou em parte, dos servicos
declarados no objeto da presente licitacao.

8.12. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas configurara na
inadimpléncia da contratada quanto a execucéo do objeto, devendo ser aplicado o art. 86, §
10, 2° e 3° da Lei n°. 8.666/93, bem como as demais penalidades previstas no do presente
edital.

8.13. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso o Balango dos eventos
contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos, a relacéo dos pagamentos ja efetuados
e ainda devidos e eventuais indenizacdes e multas.
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9. DOS PRECOS.

9.1. Os precos propostos pressupdem o equilibrio econdmico e financeiro do contrato,
o qual presidir4 a relacdo entre as partes, durante todo o prazo de execucgao.

9.2. O valor do contrato seré fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir
da data limite para a apresentacdo da proposta, pela variacdo do indice INPC ou outro que
vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo
atraso ndo decorra de culpa da contratada.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da execucdo dos servicos ora licitados correrdo por
conta da dotagdo orcamentaria:
Ficha Elemento/Dotagéo

322 — Construgio E/OU Reformas Creche Municipal - Obras | 0260.0112.365.0401.1.087
e Instalagdes de Dominio Patrimonial 4.4.90.51.02

323 - Constru¢do E/OU Reformas Creche Municipal - Obras | 02.60.01.12.365.0401.1.087
e Instalacdes de Dominio Patrimonial 4.4.90.51.02

11. DOS PRAZOS DE EXECUCAO

11.1. O prazo total previsto para execucédo do objeto é de 06 (seis) meses, observado o
cronograma que acompanha o presente edital.

11.2. Os atrasos na execucdo, tanto nos prazos parciais como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serao justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme a Lei n°. 8.666/93 e disposi¢cdes contidas no Codigo Civil, respeitadas, ainda,
as penalidades descritas na Lei n°. 8.666/93.

12. DAS PENALIDADES

12.1. Adverténcia;

12.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), nas hipéteses previstas no artigo 86
e 87 da Lei n°. 8.666/93.

12.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo com o Municipio de
Guaranésia por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

12.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcéo Publica,
na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, além do encaminhamento ao
Ministério Publico para aplicacdo das sancdes criminais previstas nos artigos 89 a 99 da
referida Lei, salvo superveniéncia comprovada de motivo de forca maior, desde que aceito
pelo Municipio.

12.5. Na hipétese de a Contratada se recusar a assinar 0 contrato ou ndo executa-lo
nas condi¢cfes estabelecidas, se sujeitara a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total,
independentemente da aplicacdo de outras sancdes previstas em lei.
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12.6. Pelo atraso injustificado para iniciar ou concluir a obra sera aplicada multa de 0,5%
(cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato, bem como a
multa prevista no item acima.

12.7. As multas langadas pelo Municipio serdo deduzidas diretamente dos créditos que
a Contratada tiver em razéo da presente licitagcdo.

13. DOS IMPEDIMENTOS

13.1. N&o serdo admitidas interessadas que se enquadrem em quaisquer das situagdes
a seguir relacionadas:

13.2. Estejam cumprindo penalidade de suspenséo temporaria imposta pelo Municipio;

13.3. Sejam declarados iniddbneos em qualquer esfera de Governo;

13.4. Estejam sob regime de faléncia, concordata, dissolug&o ou liquidacao;

13.5. Todos aqueles casos proibidos pela legislagéo vigente;

13.6. Possuam proprietario titular ou s6cio de mandato eletivo;

13.7. Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constitui¢do
Federal de 1988;

13.8. Reunidas em consaércio, ou qualquer tipo de agrupamento de empresas;

13.9. Interessados enquadrados nas situacdes previstas no Art. 9° da Lei n°. 8.666/93.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacéao de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem acarretar a licitante
interessada qualquer direito a indenizagao.

14.2. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

14.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.4. Qualquer modificagdo no instrumento convocatorio exige divulgacao pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas ou n&o
acarretar prejuizo a Administracao Publica.

14.5. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

14.6. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitard ao custo efetivo da reproducédo gréafica de tais documentos, nos
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, 21 de junho de 1993.

14.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.8. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus Anexos ou
demais pegas que compdem o processo, prevaleceréo as deste Edital.
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14.9. E vedada a cessdo total ou parcial, para terceiros, das obrigacbes que forem
adjudicadas em consequéncia desta licitagdo, sem a prévia e expressa anuéncia da Prefeitura
de Guaranésia.

14.10. O regime juridico do futuro contrato reserva ao Municipio a prerrogativa de
modifica-lo ou rescindi-lo unilateralmente e fiscalizar a sua execucao.

14.11. A contratada se obriga a manter, durante a execucao contratual, as condi¢des de
habilitag&o, incluida a sua regularidade perante os 6rgdos publicos.

14.12. O Municipio se reserva no direito de conferir as obras entregues pelas empresas
contratadas, por técnico da sua confian¢a, podendo rejeitar as que ndo cumprirem os padrbes
de qualidade e as especificacbes fixadas.

14.13. A impugnacao ao Edital tera lugar nas condic6es de que dispdem os paragrafos
[, 11 e lll do Art. 41 da Lei n°. 8.666/93.

14.14. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da
Lei n° 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis, com o
assessoramento do departamento juridico da Prefeitura Municipal de Guaranésia/MG.

14.15. Para dirimir controvérsias decorrentes do presente processo o foro competente
€ o da Comarca de Guaranésia/MG.

15. ANEXOS

15.1. Integram o presente Edital os seguintes documentos:

15.1.1. Modelo de carta de credenciamento indicando a pessoa que representara a
proponente, com mencdo expressa de todos os poderes, inclusive para receber intimacoes,
interpor e desistir de interposicéo de recursos - ANEXO |I;

15.1.2. Modelo de Atestado de Visita Técnica - ANEXO II;

15.1.3. Modelo de declaracdo de concordancia com o Edital - ANEXO llI;

15.1.4. Modelo de Declara¢do que ndo emprega menor — ANEXO 1V;

15.1.5. Modelo de Declaracao de que no quadro da Empresa néo héa funcionéario publico
do Municipio de Guaranésia — ANEXO V;

15.1.6. Modelo de declaracéo da inexisténcia de fato impeditivo — ANEXO VI,

15.1.7. Modelo de declaragéo de microempresa - ME e EPP — ANEXO VII;

15.1.8. Modelo de Termo de Compromisso - Anexo VIII;

15.1.9. Modelo de Proposta - ANEXO IX;

15.1.10. Minuta de contrato - ANEXO X;

15.1.11. Memorial Descritivo — ANEXO XI;

15.1.12. Planilha Orgamentéaria - ANEXO XII;

15.1.12. Cronograma Fisico-Financeiro - ANEXO XIII;

Guaranésia, 04 de novembro de 2022
Bruna Aparecida da Silva
Encarregada de Editais e Publicagdes dos Processos Licitatorios

Luis José Pereira
Secretario Municipal de Administracao
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ANEXO | - CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Local e data)

A

Prefeitura Municipal de Guaranésia

A/C Comisséo Permanente de Licitacdo

Referéncia: Tomada de Precos n°. 017/2022 — Processo n°. 265/2022

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°.

, heste ato representada por

(qualificacé@o: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento
ao disposto no Edital da Tomada de Pregos n° 006/2022, vem perante Vossas

Senhorias credenciar o Sr. portador do RG n°.

, € do CPF n°. como representante

gualificado a participar de todos os atos relativos a referida licitacdo, inclusive com
poderes expressos para apresentar ou desistir da interposicdo de recursos e receber
intimacdes, nos termos do artigo n°. 109 da Lei n°. 8.666/93.

Atenciosamente,

Nome
Representante Legal da Licitante
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ANEXO Il — ATESTADO DE VISITA TECNICA

A
Prefeitura Municipal de Guaranésia

A/C Comisséo Permanente de Licitacao
Referéncia: Tomada de Pregos n°. 017/2022

Prezados Senhores,

A Prefeitura de Guaranésia, pessoa juridica de direito publico interno, por
intermédio de seu responsavel técnico,
, ATESTA, para o fim de
habilitagcdo no Processo Licitatdrio n°. 265/2022 — Tomada de Precos n°. 017/2022, que
o Sr. o ( )

responséavel pela visita técnica da empresa

, pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o n® , com sede na cidade
de , ha , n® , realizou a visita
técnica exigida pelo edital do certame, no dia / / ,

referente a prestacado de servigco paraobrade ampliacéo e pinturado CEMEI Eunice
Silva.

Por ser expressao da verdade, firma-se a presente declaragéo.

Nome

Representante do Municipio de Guaranésia

Nome

Representante da empresa
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ANEXO Il - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, heste ato representada por

(qualificacéo: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento
ao disposto no Edital da Tomada de Pregos n° 017/2022, vem perante Vossas
Senhorias declarar que aceita todas as condicdes do Edital e que tem pleno

conhecimento de todas as especificacdes técnicas necessarias a execugdo da obra.

Por ser expresséao da verdade, firmo a presente.

(Local e data)

Nome

Representante Legal da Licitante
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE
DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E
NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

Empregador Pessoa Juridica

Ref.: TP N° 017/2022
PROCESSO N° 265/2022

, inscrito no CNPJ n.c

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)

, portador(a) da Carteira de ldentidade
n.c e do CPF n.o ,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( ).

Local e data

(Representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V- MODELO DE DECLARACAO DE QUE NO QUADRO DA
EMPRESA NAO HA FUNCIONARIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE
GUARANESIA

Empregador Pessoa Juridica

Ref.: TP N° 017/2022
PROCESSO N° 265/2022

, inscrito no CNPJ n.°

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)

, portador(a) da Carteira de Identidade
n.° e do CPF n. ,
DECLARA, para fins do disposto no art. 9° inciso Ill do da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de

1993, que nao ha funcionario publico do municipio de Guaranésia, em seu quadro

empresarial.

Local e data

(Representante legal)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

A Prefeitura de Guaranésia

Ref.: TP N° 017/2022
PROCESSO N° 265/2022

DECLARACAO

(Nome da empresa) , inscrita(o) no

CNPJ sob o n° , com sede na

(endereco completo), interessada(o) em participar da Tomada de Preco n°. 017/2022,
instaurado pela Prefeitura Municipal de Guaranésia, declara, sob as penas da Lei, a
inexisténcia de fato impeditivo a sua habilitacdo e se obriga a comunicar a

superveniéncia do mesmo.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Representante Legal
(Assinatura/nome/RG)
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO

TP N° 017/2022
PROCESSO N° 265/2022

A empresa , inscrita no

CNPJ n° , por seu representante legal o Sr. (a)

, portador da cédula de identidade
n° e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins do disposto no Inciso Il do Artigo 1° da Lei Complementar n.° 123, de 14

de dezembro de 2006, com as alteracdes da Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto
de 2014 e da Lei n° 155 de 27 de outubro de 2016, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos em seu Artigo 3° e estd apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido no Capitulo V — Se¢&o Unica daquela Lei Complementar.

Declaro ainda, que nao existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do
84° do Artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

Por ser verdade, firmo a presente.

Local e Data

Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO VIl - TERMO DE COMPROMISSO

A proponente licitante , participante do processo

administrativo referente a Tomada de Preco n°. 017/2022, destinado a prestacédo de
servico para obra de ampliagao e pintura do CEMEI Eunice Silva, compromete-se a
manter um Responsavel Técnico até a conclusdo da obra e caso seja necessario a

mudanca do responsavel, a prefeitura sera previamente avisada para analisar a troca.

Declaramos ainda que na hipétese de descumprirmos o presente
compromisso, estaremos desobedecendo ao comando do 8§10 do art. 30 da Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando sujeitos as consequéncias previstas no art.
88 da referida lei.

Local e data

Nome, CPF, Identidade e Assinatura do proponente
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ANEXO IX - CARTA PROPOSTA COMERCIAL

(Local e data)

A
Prefeitura Municipal de Guaranésia

A/C Comissdo Permanente de Licitacédo

Referéncia: Tomada de Precos n°. 017/2022

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°. ,

neste ato representada por (qualificacdo: nacionalidade, estado civil, cargo),
em atendimento ao disposto no Edital da Tomada de Precos em epigrafe, apds analise
do referido instrumento convocatdrio e tendo pleno conhecimento do seu conteudo, se
propde a executar as obras objeto desta licitagdo, sob sua inteira responsabilidade, nas

condi¢bes a seguir:

1. O objeto da presente proposta é a prestacdo de servigo para obra de ampliacéo e
pintura do CEMEI Eunice Silva.

2. O preco proposto para a obra e dos servigos é de R$ ( ); sendo

o valor de R$ ( ), conforme planilha de precos

e Servigos e cronograma em anexos.

3 - O prazo para execucao das obras e dos servigos de engenharia é de ( )
meses, contados do recebimento da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-

financeiro em anexo.

4. Em cada preco estdo incluidos todos os custos diretos ou indiretos com a prestacéo
do servigo, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutencdo e

abastecimento de maquinarios e caminhdes, transportes, alimentacao etc.

5. A empresa declara a suficiéncia do preco proposto para a cobertura de todas as

despesas que envolvem as mercadorias licitadas.
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6. A presente proposta é valida pelo prazode () dias (minimo de 90 dias) contados

a partir da data final para entrega dos envelopes.

7. A empresa declara estar apta do ponto de vista juridico, econdmico, técnico e

operacional para 0s servi¢cos que integram esta proposta.

Segue anexa a Planilha Orcamentaria com os quantitativos e pre¢os unitarios e totais,

bem como detalhamento do BDI, demonstrando sua composigao.

Atenciosamente.

Nome

Representante Legal da Licitante
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ANEXO X = MINUTA DO CONTRATO

Contrato n°. /2022
Tomada de Preco n°. 006/2022
Processo n°. 111/2022

Contrato para prestacdo de servigco para obra
de ampliacéo e pintura do CEMEI Eunice Silva e
A EMPIESA covvvvveeeeeiiieeeeiiiieeeanieeeeans

O MUNICIPIO DE GUARANESIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito
publico, inscrito no CNPJ n°. 17.900.473/0001-48, com sede na Praca Rui Barbosa, 40,
Centro, Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito,
Laércio Cintra Nogueira, Gestdo Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado,
servidor publico estadual, residente e domiciliado na Rua Bardo do Rio Branco, n°. 618,
nesta cidade, RG n° MG 2.867.333 e CPF n° 472.513.876-20, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, neste ato representado por seu secretério, Sr. Luis
José Pereira, brasileiro, casado, servidor publico municipal, portador do CPF n°.
183.756.856-15 e do RG n°. M-7.306.40, residente e domiciliado na Rua Julio Tavares,
n°. 1.183, no Centro, nesta cidade, por solicitagdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, neste ato representado pelo seu secretéario, Sr. Antdnio da Silva Laudade,
portador do RG 7.693.014 SSP/SP e do CPF n° 214.188.106-49, domiciliado na Rua
Julio Tavares n° 728, Bairro Centro, nesta cidade e da SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO, neste ato representado pelo seu secretario, Sr. Erico Queiroz
Junior, brasileiro, casado, servidor publico municipal, portador do RG n° M -1.788.369
SSP/MG e do CPF n°® 258.088.856-04, residente e domiciliado na cidade de
Guaranésia/MG e, do outro lado, a EmMPresa .......cccceeveeeeeeecivieieeee e , inscrita no
CNPJ sob o n° 00.000.000/0001-00, COM SEAE NA .couvveerreeeeeeeieeeeeeeeeieeaenaaeenns ,
representada pelo(a) Sr(a). ..cccccccveveveeeeeeennen. (nacionalidade), (profissdo), residente e
domiciliado(a) Na.......ceeeeriiiiiiiiiieieeeeiieeeeeeeen , portador(a) da Cédula de Identidade n°.
.................................. ,()edoCPFne. ................, firmam o presente contrato nos
termos constantes da Lei n°. 8.666/93, nas seguintes condi¢des:

1. DO _OBJETO. Constitui objeto deste a contratacdo de empresa para
prestacdo de servico para obra de ampliacéo e pintura do CEMEI Eunice Silva,
conforme condigbes constantes no Anexo | do edital.

2. DO PRAZO DE EXECUCAO.

2.1. O objeto desta tomada de precos devera ser executado no prazo de 06 (seis)
meses, contados a partir da data de autorizacao para o inicio da obra, expedida apés a
publicac&do do contrato, podendo ser prorrogado pela administragdo, conforme art. 57
da Lei n°. 8.666/93, caso ocorra 0s motivos descritos no §1°.

3. DO VALOR DO CONTRATO. O valor total do presente contrato é de R$
000.000,00 (.oeeeeeeeervnrnninieeeeeeeeeeeeeennnn ), incluindo todos os custos relacionados com

Pégina 25 de 29
Rua Santa Barbara, n°. 84 — Centro - CEP 37810-000 - Guaranésia/MG
Fone / Fax : (35)3555-1200/2245
Endereco eletrénico: www.prefguaranesia.mg.gov.br/E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br



http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
mailto:licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br

GUARANESIA

PREFEITURA DA CIDADE

despesas decorrentes de exigéncia legal ou das condicdes de gestdo deste contrato.

4. PAGAMENTO. O pagamento do valor devido, conforme proposta da
contratada, sera efetuado pelo contratante, obedecendo ao estabelecido no Projeto
Executivo, Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Medidas, apds a prestacéo dos
servicos, até o 30° (trigésimo) dia, a partir da data da apresentacdo da nota fiscal e
medi¢cdes, pela contratada, com a discriminacdo do objeto executado, devidamente
atestada e visada pela secretaria requisitante.

4.1. Devera ser anexado a cada Nota Fiscal de Servico o Certificado de
reqularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), emitido
pela Caixa EconOmica Federal, a Prova de regqularidade relativa aos Tributos
Federais e & Divida Ativa da Unido Junto a Receita Federal do Brasil e
Contribuicdes Sociais e a GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes
a Previdéncia Social relativa ao CEIl da obra paga, juntamente com a SEFIP e cépia
dos holerites dos funciondarios assinados por eles.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS. A despesa referente a execucdo do
objeto desse certame, correrd a conta de recursos orcamentarios na rubrica:

Ficha Elemento/Dotagéo

322 — Construg¢do E/OU Reformas Creche Municipal - Obras | 0260.0112.365.0401.1.087

e Instalagdes de Dominio Patrimonial 4.4.90.51.02
323 - Construgcédo E/OU Reformas Creche Municipal - Obras | 02.60.01.12.365.0401.1.087
e Instalacdes de Dominio Patrimonial 4.4.90.51.02

6. DO REAJUSTE. O preco pelo qual sera contratado o servico sera fixo e
irreajustavel, salvo nos casos previstos em Lei.

7. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE. O (a) contratante obriga-se a:

a) acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto do contrato, sob os aspectos
guantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da contratada;

b) efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condi¢cfes de preco e
prazo estabelecidas nas clausulas terceira, quarta e quinta do presente contrato, 0s
servigos efetivamente executados.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA. A contratada obriga-se a:

a) prestar os servicos objeto deste contrato de acordo com as especificagbes e
obrigagbes discriminadas no Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Meméria de
Célculo, Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Anexos ao Edital;

b) assumir, como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
prestacao dos servicos, necessarios a boa e perfeita execucado do objeto deste contrato;

c) responsabilizar-se por quaisquer 6nus, direitos ou obriga¢des vinculadas a
legislagdo tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, decorrentes da execugao
do presente contrato;
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d) manter, durante toda a execucéo do contrato, as condigbes de habilitagéo e
qualificacdo que lhe foram exigidas na licitacao;

e) ndo subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia
anuéncia do contratante;

f) comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade relativa aos Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido Junto & Receita Federal do Brasil e Contribuigbes Sociais e o
Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

9. DAS PENALIDADES. Por forca do presente contrato e nos termos da
legislacdo aplicavel, é a contratada responséavel pelo fiel cumprimento do que for neste
termo estipulado, obrigando-se a responder por todos 0s prejuizos que causar a
administracéo ou a terceiros em decorréncia da execucéo dos servi¢cos, diretamente ou
através de seus empregados e/ou prepostos.

9.1. A contratada sera também a exclusiva responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes trabalhista, social, fiscal, securitaria e
previdenciaria, assim como por todos 0s custos relativos a material e médo de obra
necessarios a completa realizacao dos servicos.

9.1.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, o contratante
podera aplicar a contratada, as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa administrativa, graduavel conforme a gravidade da infragdo, n&o
excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
acumulavel com as demais sanc¢oes;

C) suspensao temporaria de participacéo em licitacao e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a sancgéo.

9.2. A contratada ficara sujeita, em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos, a
multa morat6ria de até 1% (um por cento) sobre o valor total dos servigcos, por dia Util
excedente do prazo estabelecido.

9.3. Se a contratada ndo recolher o valor da multa que porventura lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da intimacdo, sera entédo
acrescido os juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Da aplicacdo das sangdes definidas
na clausula anterior caberdo os recursos previstos no art. 109 da Lei n°. 8666/93,
observados os prazos e procedimentos ali estabelecidos.

11. DAS ALTERACOES.O presente contrato podera ser alterado na ocorréncia
de quaisquer das hipo6teses previstas no art. 65 da Lei n°. 8.666/93, desde que o gestor
desse instrumento apresente o plano de trabalho com as alteragbes pretendidas,
ressalvados os limites e as vedagdes legais.

12. DA VIGENCIA. O presente contrato tera vigéncia até ---/---/---, podendo ser
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prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei n°. 8.666/93, com a redacdo da legislacdo
posterior, nas mesmas condicdes estabelecidas neste instrumento.

12.1. Ocorrendo atraso na execuc¢do dos servigos, por culpa da contratada, sera
aplicada a mesma multa moratéria, conforme § 2° da clausula nona deste contrato.

13. DA CESSAO OU TRANSFERENCIA. O presente contrato ndo podera ser
objeto de cesséo ou transferéncia, no todo ou em parte, a ndo ser com prévia e expressa
autorizacdo do Municipio e sempre mediante instrumento préprio, a ser publicado na
imprensa oficial.

13.1. O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacGes do
Cedente.

14. DA _RESCISAQO. O contratante, independentemente de qualquer
indenizag&o, podera rescindir o contrato, administrativa ou amigavelmente, na forma da
lei.

14.1. Ficar& o presente contrato rescindido, mediante formalizag&o, assegurado
o contraditério e a defesa, nos seguintes casos:

a) atraso injustificado na execuc¢do dos servicos contratados;

b) paralisacdo dos servicos sem justa causa ou prévia comunicagdo a
Administracao;

c) subcontratacdo total ou parcial do objeto deste contrato, associacdo da
contratada com outrem, cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como fuséo, cisdo
ou incorporacgao que afete a execucdo do presente contrato;

d) desatendimento das determinacdes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, assim como a de seus superiores;

e) cometimento reiterado de falhas na execucgédo deste contrato, anotados na
forma da clausula terceira;

f) decretacéo de faléncia;

g) dissolucéo da empresa;

h) alterag&o social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juizo da Administracao, prejudique a execucado deste contrato;

i) protesto de titulos ou emisséo de beneficios sem a suficiente provisédo, que
caracterize a insolvéncia da contratada;

j) razdes de relevante interesse e amplo conhecimento publico;

k) ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovado,
impeditivo da execugdo deste contrato.

14.2. A declaracgédo de rescisdo deste contrato, em todos os casos em que ela é
admitida, sera sempre feita independentemente de prévia notificacdo judicial ou
extrajudicial e operara seus efeitos a partir da publicacao.

14.3. Na hipotese de decretacdo de rescisdo administrativa, além das demais
sancles cabiveis, ficara a contratada sujeita a multa de 10% (dez por cento), calculada
sobre o saldo reajustado dos servi¢cos ndo executados, sem prejuizo, ainda, da retencéo
de créditos, da reposicao de importancias indevidamente recebidas e das perdas e
danos que forem apurados, cuja cobranca se fara judicialmente.

14.4. As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
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contratada, inclusive perdas e danos ou prejuizos que a execu¢do do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a contratada
tenha em face do contratante, serdo inscritas em divida ativa ndo tributaria, com o
posterior ajuizamento de execucao.

15. DA PUBLICIDADE. O extrato do presente contrato serd publicado na
Imprensa Oficial, conforme o disposto no art. 61, paragrafo Gnico, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993.

16. DO FORO. O foro competente sera o desta Comarca de Guaranésia, Estado
de Minas Gerais, para dirimir qualquer questao relativa ao presente contrato.

E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Local e Data

Laércio Cintra Nogueira
Prefeito Municipal

Luis José Pereira
Secretéario Municipal de Administragao

Antonio da Silva Laudade
Secretario Municipal de Educacéo

Erico Queiroz Junior
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Contratado
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Setor de Obras e Servigos Urbanos

Memorial Descritivo de Construcao

Obra: AMPLIACAO, PINTURA E MURO DO CEMEI EUNICE SILVA
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA
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1 - DAS NORMAS GERAIS

a) DOS SERVICOS

Execucdo dos servicos descritos no projeto para a obra obedecerd rigorosamente, as normas
aseqguir.

A méao de obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade do construtor. Ficara a critério
da fiscalizagdo, impugnar e mandar demolir e refazer trabalhos executados em desacordo com o
projeto.

O Construtor mantera no Escritério da obra a disposicdo da Fiscalizacdo e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias onde serdo lancados pelo engenheiro responsavel e
pela fiscalizagdo, os elementos que caracterizam o andamento da obra como: pedidos de
vistorias, notificacbes, impugnacdes, autorizacdes, dias parados etc.; em duas vias, ficando uma
apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado ao cliente.

O Construtor manterd no Escritério da obra em local bem visivel a qualificacdo e nimero de
pessoal trabalhando na obra, diariamente.

O Construtor mantera também, no Escritorio, o cronograma da obra, assinalando as etapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

b) DOS TRABALHOS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo obedecer as especificacdes do projeto.
Na ocorréncia de comprovada impossibilidade da aquisicdo para emprego do material
especificado devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo e aprovacdo dos
projetistas.

A Fiscalizacdo poderd, a qualquer tempo, exigir o exame em ensaio de qualquer material que se
apresente duvidoso, bem como podera exigir certificado de origem e qualidade, correndo as
despesas por conta do construtor.

O Construtor obriga-se a retirar qualquer material impugnado em 48 (quarenta e oito) horas, a
partir do recebimento da impugnacéao.

C) DAS GARANTIAS

O Construtor devera oferecer garantia, por escrito, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, sobre
0S servigos e materiais da obra, a obra, a partir da data do termo de entrega e recebimento da
obra, devendo refazer ou substituir, por sua conta, sem 6nus para o cliente, as partes que
apresentarem defeitos ou vicios de execucdo, ndo oriundas de mau uso por parte doCliente.

Para execugdo dos trabalhos, o Construtor deverd ter capacidade de realizar 0s servi¢cos em
varias frentes, se necessario desenvolvendo-os em turnos, para atendimento do cronograma.

d) DOS SIMILARES

Qualquer material especificado podera ser substituido por outro similar desde que: qualidade,
resisténcia e aspecto. Quanto ao custo devera ser no maximo igual ao do substituido.

e) DO CANTEIRO DE OBRA

O local e area para locacao do canteiro de obras serdo determinados pela Fiscalizagdo devendo o
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Construtor visitar o local das obras informando-se de todas as facilidades e dificuldades
existentes, para sua execucao.
O esquema de instalacdo do canteiro sera fornecido pelo Construtor e aprovado pela
fiscalizacdo, devendo as areas necessarias ser submetidas aos servicos de terraplanagem e
limpeza que se fizerem necessarios para sua utilizagao.

f) DA MANUTENGCAO E SEGUROS

Correrdo por conta do construtor:
- Qualquer material e equipamentos necessarios ao apoio aconstrucao;
- Ligacdes provisorias de &gua, luz, forca e telefone (dentro do canteiro de obras);
- Seguros contra fogo e responsabilidade civil;

- Despesas de consumo de servicos publicos (agua, luz e forca e telefone, etc.), durante a
execucéo da obra;

- O construtor devera manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacao, com remocdo de entulho resultante, tanto do perimetro da obra quanto
docanteiro.

g) DA PLACA DA OBRA

O Executante construird “porta-placa”, no qual serdo colocadas as placas para identificagdo da
obra de acordo com as exigéncias do contratante, e das placas exigidas pela legislacéo profissional
vigente, conforme art. 16 da resolucdo n.° 218 do CREA.

2 — SERVICOS INICIAIS
-LOCACAO

Todos os servicos de topografia e locacdo das obras ficardo a cargo e sob responsabilidade do
construtor, que se utilizara implantacdo constante no projeto.

— LIMPEZA E PREPARO DOTERRENO

Corresponde aos servicos de limpeza, rogcado, derrubado, queima e remoc¢do de entulhos, de
forma a deixar o terreno limpo para os trabalhos da obra.

A poda de arvores se dard dentro do perimetro da construcdo e quando, absolutamente
necessaria.

— MOVIMENTO DETERRA
Todo o movimento de terras sera efetuado em vista as cotas do projeto. As partes externas do
prédio quando ndo perfeitamente caracterizadas, nos projetos, serdo regularizadas de forma a
permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas superficiais.

~ESCAVACAO

As cavas fundagdes e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do solo, serdo executadas
-3-
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em obediéncia rigorosa do projeto e de acordo com a natureza do terreno encontrado e o volume
de trabalho a ser realizado.

— ATERROS EREATERROS

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados com cuidados especiais,
tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por carregamentos
assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados pelos equipamentos.

3 -FUNDACOES

NORMAS GERAIS

Obedecerdo rigorosamente as cotas, posicdes e dimensbes indicadas nos desenhos. Qualquer
ocorréncia, que comprovadamente comunicada a fiscalizacao,
entendendo-se como ocorréncia, por exemplo: divergéncia flagrante entre o subsolo do relatério
de sondagens e o encontrado, rocha de dificil remocdo, vazios de subsolo, canalizacBes
subterraneas, aguas agressivas,etc.

Somente sera admitida modificacdo nas fundacdes em face comprovada de impossibilidade de
execucdo ou de estabilidade ameacada mediante ordem, por escrita da fiscalizac&o.

Caberé ao construtor a responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia a execucéao
das fundacdes ou danos e prejuizos que porventura venha a ocasionar a terceiros.

4 -CONCRETO
—~GENERALIDADES

Este item abrange toda execucdo do concreto armado na obra, quanto aos materiais, manufatura
dos diversos correspondentes, cura eprotecao.

Para cada caso deverdo ser seguidas as normas, especificacdes e métodos brasileiros especificos.

Seréa levada em conta, que 0s projetos estardo obedecendo a norma especificas da ABNT, em sua
forma mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua leitura e interpretacdo, embora que
qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, implique em sua total e integral
responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.

Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto e apresentar por
escrito a fiscalizagdo, qualquer observacdo sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou
iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes que julguem adequadas ao caso.

O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer correcdo ou
demolicgéo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela fiscalizagéo.

Antes de iniciar os servigos, 0 construtor devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locacdo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada expressamente no
projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela fiscalizacdo, sera escolhido em acordo com ela.
Nenhum conjunto, elemento, ou peca estrutural sera concretado sem a liberacdo da fiscalizacao,
apos verificagcdo juntamente com o construtor das perfeitas condigdes, disposigdes e ligacdes dos
elementos e escoamentos, bem como o exame da correta colocacdo das instalacbes passantes
e/ou embutidas nos concretos, de acordo com os projetos especificos. Ndo serdo permitidas
mudancas destas colocacgdes, sem a expressa autorizacao da fiscalizacdo no livro de ocorréncias
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da obra.

-ARMAZENAMENTO

O construtor serd responsavel pelo armazenamento, em condi¢cdes adequadas, de todos os
componentes necessarios, estabelecendo sua rotatividade correta nos depositos, protegendo as
pilhas de agregados contra a contaminacdo por materiais estranhos, ou segregacdo e tomando
todas as providéncias complementares, inclusive em atencdo a determinacdo particular da
fiscalizacdo, na guarda e manutencao dos materiais.

—EQUIPAMENTOS

O construtor providenciara indicacGes adequadas aos preparos necessarios a obra, nas suas
diferentes condicGes de qualidade fixadas em projeto e para garantir o cumprimento do
Cronograma de Construcao.

IndicagBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizacdo no que se refere as caracteristicas de
operacdo, tempo de mistura e outros aspectos correlatos.

~TRANSPORTE
Os meios de transporte serdo providenciados pelo construtor.

5 — CONSIDERACOES FINAIS

A execucdo dos servigos deverdo seguir o indicado no caderno técnico das composicdes da
CAIXA.

Né&o serad permitida nenhuma alteracdo do projeto sem prévia autorizacdo do fiscal responsavel pela
obra, quando as especificacdes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou
surgirem davidas na interpretacdo de qualquer peca grafica ou outro elemento informativo, devera
sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que a omissao ou
duvidas sejam sanadas em tempo habil. A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra,
imediatamente depois de registrado no diario de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrando conduta nociva ou
incapacidade técnica.Em hipdtese alguma deve ser retirado da obra o diario de obra contendo as
informagdes dos servigos prestados diarios, apenas sendo permitido a retirada da primeira via pelo
fiscal responsavel, para possiveis medi¢cOes dos servicos prestados.Para a entrega final da obra os
trabalhos deverdo totalmente concluidos de acordo com os projetos e suas respectivas
especificacOes técnicas, sendo que o local devera ser entregue completamente limpo, livre de
entulhos e sobras de materiais provenientes da execuc¢éo da obra e suas instalagoes.

Guaranésia, 28 de outubro de 2022

LEANDRO NOGUEIRA
Engenheiro Civil - CREA MG 219674/D
Prefeitura Municipal de Guaranésia
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c A ' A A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
a Orgamento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 09-22 (N DES.) 0[o 20,94% 0,00% 0,00%
@)
(%)
o
-]
o
o
- o . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N
1. Muro e salas novas do CEMEI Eunice Silva - 268.637,13
1.1. Instalacdes Iniciais - 3.755,29
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1.1. SINAPI-I 4813 22* ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,25 480,00 BDI 1 580,51 1.306,15 | RA
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
) (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS .
1.12. SETOP ED-16350 ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, mes 3,00 675,03 BDI 1 816,38 2.449,14 | RA
EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS
1.2. Salas - 153.856,79
1.2.1. SETOP ED-49746 PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM m 13,50 20,72 BDI 1 25,06 338,31 [ RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.2. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,16 555,69 BDI 1 672,05 107,53 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.3. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 28,32 15,23 BDI 1 18,42 521,65 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
1.2.4. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 5,54 19,18 BDI 1 23,20 128,53 | RA
w SETOP SO ESS?\:AAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A - 162 61.26 S 74,00 120,03 | rA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.6. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,62 555,69 BDI 1 672,05 1.088,72 | RA
ACABAMENTO (FUNDAGCAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.7. SINAPI 96544 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,64 18,12 BDI 1 21,91 386,49 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.2.8. SINAPI 96524 ESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 2,45 169,97 BDI 1 205,56 503,62 | RA
AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.9. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,45 555,69 BDI 1 672,05 1.646,52 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.10. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 125,71 15,23 BDI 1 18,42 2.315,58 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
1.2.11. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF._06/2017 KG 37,69 19,18 BDI 1 23,20 874,41 | RA
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
1.2.12. SINAPI 98562 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E M2 32,60 41,47 BDI 1 50,15 1.634,89 | RA
=2 CM. AF_06/2018
PMv3.0.4 1/10



c A , A A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
a Orgamento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 09-22 (N DES.) 0|0 20,94% 0,00% 0,00%
o)
&
o)
=
o
- o . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N
-T2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.2.13. SINAPI 92433 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 8,10 68,01 BDI 1 82,25 666,23 | RA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.14. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 88,85 13,58 BDI 1 16,42 1.458,92 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.15. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 19,40 15,99 BDI 1 19,34 375,20 | RA
AF_06/2022
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.16. SETOP ED-49637 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,08 568,51 BDI 1 687,56 742,56 | RA
ACABAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.2.17. SINAPI 92467 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 16,30 100,15 BDI 1 121,12 1.974,26 | RA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.18. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 100,57 13,58 BDI 1 16,42 1.651,36 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.19. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 22,00 15,99 BDI 1 19,34 425,48 | RA
AF_06/2022
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.20. SETOP ED-49637 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,63 568,51 BDI 1 687,56 1.120,72 | RA
ACABAMENTO
1.2.21. SETOP ED-50257 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC m2 66,07 164,10 BDI 1 198,46 13.112,25 | RA
=200 KG/M2, L =5,00 M
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
1.2.22. SETOP ED-50728 APLICADO EM TETO COM COLHER,CPREPA(RO MECANICO ) m2 66,07 11,31 BDI 1 13,68 903,84 | RA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1.2.23. SINAPI 90409 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 66,07 34,60 BDI 1 41,85 2.765,03 | RA
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
1.2.24. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 66,07 15,36 BDI 1 18,58 1.227,58 | RA
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO
1.2.25. SETOP ED-19637 METALICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, m2xmeés 66,07 16,14 BDI 1 19,52 1.289,69 | RA
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
1.2.26. SINAPI 92541 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, M2 109,00 120,35 BDI 1 145,55 15.864,95 | RA
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM
1.2.27. SINAPI 94442 ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 109,00 39,49 BDI 1 47,76 5.205,84 | RA
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM
1.2.28. SETOP ED-50650 DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL m 12,95 86,45 BDI 1 104,55 1.353,92 | RA
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
1.2.29. SETOP ED-50679 COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL m 28,95 71,65 BDI 1 86,65 2.508,52 | RA
VERTICAL
1.2.30. SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E m?2 105,00 31,92 BDI 1 38,60 4.053,00 | RA
AREIA), ESP. 20MM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.2.31. SINAPI 87247 EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 105,00 55,93 BDI 1 67,64 7.102,20 | RA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM,
1.2.32. SETOP ED-48233 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 136,10 11,47 BDI 1 93,69 12.751,21 | RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
1.2.33. SINAPI 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 272,20 8,46 BDI 1 10,23 2.784,61 | RA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.2.34. SINAPI 87547 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 272,20 22,94 BDI 1 27,74 7.550,83 | RA
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.2.35. SINAPI 88485 QEL:)%/A\Z%;? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 272,20 3,01 BDI 1 3,64 990,81 | RA
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
1.2.36. SETOP ED-50498 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 272,20 12,13 BDI 1 14,67 3.993,17 | RA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1.2.37 SINAPI 91320 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DO BATENTE, SEM FECHADURA UN 2,00 756,08 BDI 1 914,40 1.828,80 | RA
- FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
1.2.38. SINAPI 102203 EXTERNO, 1 DEMAO. AF 01/2021 M2 6,72 9,50 BDI 1 11,49 77,21 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
1.2.39. SETOP ED-50962 CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM., m2 19,20 729,75 BDI 1 882,56 16.945,15 | RA
FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA
1.2.40. SETOP ED-50951 PROTECAO DE JANELAS m2 24,64 337,55 BDI 1 408,23 10.058,79 | RA
PMv3.0.4 3/10



c A ' A A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
a Orgamento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 09-22 (N DES.) 0|0 20,94% 0,00% 0,00%
o)
(%)
o
o)
=
o
- o . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
1.2.41. SINAPI 100701 GUARNICOES. AF_12/2019 M2 4,60 553,40 BDI 1 669,28 3.078,69 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.42. SINAPI 100745 BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 4,60 23,06 BDI 1 27,89 128,29 | RA
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,
1.2.43. SINAPI 93147 CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 12,00 261,90 BDI 1 316,74 3.800,88 | RA
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W
1.2.44. SINAPI 103782 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 UN 12,00 39,88 BDI 1 48,23 578,76 | RA
1.2.45. SINAPI 93183 XER(%/A\ZglRGE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 36,60 80,50 BDI 1 97,36 3.563,38 | RA
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
1.2.46. SINAPI 97610 INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 12,00 18,04 BDI 1 21,82 261,84 | RA
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
1.2.47. SINAPI 93195 COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 36,60 75,67 BDI 1 91,52 3.349,63 | RA
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
1.2.48. SINAPI 93188 DE VAO. AF_03/2016 M 9,60 108,24 BDI 1 130,91 1.256,74 | RA
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.49. SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 19,50 47,54 BDI 1 57,49 1.121,06 | RA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO
1.2.50. SETOP ED-51134 DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A m3 19,50 35,71 BDI 1 43,19 842,21 | RA
100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA
1.2.51. SETOP ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 19,50 48,00 BDI 1 58,05 1.131,98 | RA
1252, setop ED-51107 ESS;ZAAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 0.90 61.26 BDI 1 74.09 66.68 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.53. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,90 555,69 BDI 1 672,05 604,85 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.54. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF._06/2017 KG 9,80 18,12 BDI 1 21,91 214,72 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.2.55. SINAPI 96524 ESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). M3 0,53 169,97 BDI 1 205,56 108,95 [ RA
AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.56. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,53 555,69 BDI 1 672,05 356,19 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.2.57. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 32,95 15,23 BDI 1 18,42 606,94 | RA
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
1.2.58. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,22 19,18 BDI 1 23,20 167,50 | RA
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO, FORMA
1.2.59. SETOP ED-50842 L AETTEIRATE E IR EG A m3 0,60 2.989,21 BDI 1 3.615,15 2.169,09 | RA
1.3. Banheiro - 8.958,25
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
1.3.1. SINAPI 95469 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 1,00 304,30 BDI 1 368,02 368,02 | RA
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
1.3.2. SETOP ED-50566 AREIA), ESP. 20MM m2 2,47 31,92 BDI 1 38,60 95,34 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.3.3. SINAPI 87247 EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 2,47 55,93 BDI 1 67,64 167,07 | RA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM,
1.34. SETOP ED-48233 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 1442 1747 BDI'1 93,69 1.351,01 | RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
1.3.5. SINAPI 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 34,72 8,46 BDI 1 10,23 355,19 | RA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.36. SINAPI 87547 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 10,85 22,94 BDI 1 21,74 300,98 | RA
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
1.3.7. SETOP ED-50498 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 10,85 12,13 BDI 1 14,67 159,17 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
1.3.8. SINAPI 87265 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES M2 25,77 57,11 BDI 1 69,07 1.779,93 | RA
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1.39. SINAPI 91320 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA UN 1,00 756,08 BDI 1 914,40 914,40 | RA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
1.3.10. SINAPI 102203 EXTERNO, 1 DEMAO. AF. 01/2021 M2 3,36 9,50 BDI 1 11,49 38,61 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
1.3.11. SETOP ED-50962 CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, m2 0.48 729,75 BDI 1 882,56 423,63 | RA
FERRAGENS E ACESSORIOS
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PONTO DE ILUMINAGCAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,
1.3.12. SINAPI 93147 CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 2,00 261,90 BDI 1 316,74 633,48 | RA
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W
1.3.13. SINAPI 103782 ~ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022 UN 2,00 39,88 BDI 1 48,23 96,46 | RA
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
1.3.14. SINAPI 97610 INSTALACAO. AF_02/2020 UN 2,00 18,04 BDI 1 21,82 43,64 | RA
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
1.3.15. SINAPI 86939 FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO UN 1,00 438,50 BDI 1 530,32 530,32 | RA
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
1.3.16. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 88,51 BDI 1 107,04 107,04 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
1.3.17. SETOP ED-50105 ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4", INCLUSIVE CONEXOES m 3,00 51,72 BDI 1 62,55 187,65 | RA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.3.18. SINAPI 89810 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00 28,85 BDI 1 34,89 69,78 | RA
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
1.3.19. SINAPI 89796 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 44,82 BDI 1 54,21 108,42 | RA
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1.3.20. SETOP ED-49956 EQE%S'DFENADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA un 2,00 25,00 BDI 1 30,24 60,48 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
1.3.21. SETOP ED-50027 SERIE NORMAL, DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES m 4,00 30,21 BDI 1 36,54 146,16 | RA
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.3.22. SINAPI 89825 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00 17,95 BDI 1 21,71 43,42 | RA
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
1.3.23. SINAPI-I 3543 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 3,61 BDI 1 4,37 8,74 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
1.3.24. SETOP ED-50020 AGUA FRIA. DN 32 MM (1) . INCLUSIVE CONEXOES m 5,00 32,38 BDI 1 39,16 195,80 | RA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO SOLDAVEL
1.3.25. SETOP ED-49992 OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO un 1,00 91,29 BDI 1 110,41 110,41 | RA
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
1.3.26. SINAPI-I 7094 TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 16,63 BDI 1 20,11 40,22 | RA
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
1.3.27. SETOP ED-49965 SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO un 1,00 79,08 BDI 1 95,64 95,64 | RA
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
1.3.28. SINAPI-I 7123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 5,85 BDI 1 7,07 14,14 | RA
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RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
1.3.29. SETOP ED-50708 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 8,00 4,97 BDI 1 6,01 48,08 | RA
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
1.3.30. SETOP ED-50705 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.2/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, m 8,00 3,02 BDI 1 3,65 29,20 | RA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE -
1.3.31. SINAPI 86876 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 303,33 BDI 1 366,85 366,85 | RA
13.32. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0.80 71.28 BDI 1 86.21 68.97 | RA
1,30 M. AF_02/2021
1.4. Muro - 49.053,25
1.4.1. SETOP ED-49746 PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM m 22,00 20,72 BDI 1 25,06 551,32 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.2. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,44 555,69 BDI 1 672,05 295,70 | RA
ACABAMENTO (FUNDAGAO)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 9,49 15,99 BDI 1 19,34 183,54 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.4. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 31,28 15,01 BDI 1 18,15 567,73 | RA
AF_06/2022
145, SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 3.96 71.28 BDI 1 86.21 341.39 | RA
1,30 M. AF_02/2021
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.6. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 3,96 555,69 BDI 1 672,05 2.661,32 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.4.7. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 97,33 17,02 BDI 1 20,58 2.003,05 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.4.8. SINAPI 96525 ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 2,56 40,39 BDI 1 48,85 125,06 | RA
AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.9. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,56 555,69 BDI 1 672,05 1.720,45 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.10. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 67,31 15,01 BDI 1 18,15 1.221,68 | RA
AF_06/2022
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c A ' A S A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
a Orgamento Base para Licitacdo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 09-22 (N DES.) 0]0 20,94% 0,00% 0,00%
@)
(%)
o
-]
v
o
oy - : . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.11. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 29,52 15,99 BDI 1 19,34 570,92 | RA
AF_06/2022
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1.4.12 SINAPI 92263 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020 M2 10,56 163,07 BDI 1 197,22 2.082,64 | RA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.13. SETOP ED-49637 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,11 568,51 BDI 1 687,56 1.450,75 | RA
ACABAMENTO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.14. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 184,61 13,58 BDI 1 16,42 3.031,30 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.15. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 37,94 15,99 BDI 1 19,34 733,76 | RA
AF_06/2022
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.16. SETOP ED-49804 COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,81 555,69 BDI 1 672,05 1.216,41 | RA
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.17. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 74,29 13,58 BDI 1 16,42 1.219,84 | RA
AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.18. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 27,86 15,99 BDI 1 19,34 538,81 | RA
AF_06/2022
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.4.19. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF__09/2020 M2 18,06 118,98 BDI 1 143,89 2.598,65 | RA
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM
1.4.20. SETOP ED-48195 ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 102,24 63,76 BDI 1 77,11 7.883,73 | RA
ASSENTAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
1.4.21. SINAPI 87894 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 204,48 6,45 BDI 1 7,80 1.594,94 | RA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1.4.22. SINAPI 98561 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 34,08 41,54 BDI'L 50,24 1.712,18 | RA
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
1.4.23. SETOP ED-50761 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m2 170,40 31,07 BDI 1 37,58 6.403,63 | RA
1.4.24. SINAPI 88485 QEL(I)%/A\Z%?S DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 170,40 3,01 BDI 1 3,64 620,26 | RA
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
1.4.25. SETOP ED-50498 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 170,40 12,13 BDI 1 14,67 2.499,77 | RA
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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIC}/:\O DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 09-22 (N DES.) 0]0 20,94% 0,00% 0,00%
@)
(%)
o
-]
v
o
oy - : . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.4.26. SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 5,13 47,54 BDI 1 57,49 294,92 | RA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO
1.4.27. SETOP ED-51133 DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE m3 5,13 21,31 BDI 1 25,77 132,20 | RA
CARGA/DESCARGA
1.4.28. SETOP ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 5,13 48,00 BDI 1 58,05 297,80 | RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
1.4.29. SINAPI 87894 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 0,80 6,45 BDI 1 7,80 6,24 | RA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
1.4.30. SETOP ED-50761 20MM. APLICAQAO MANUAL, PREPARO MECANICO m2 0,80 31,07 BDI 1 37,58 30,06 | RA
1.4.31. SETOP ED-50985 PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO m2 2,00 473,08 BDI 1 572,14 1.144,28 | RA
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS,
1.4.32. SETOP ED-50491 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE EUNDO ANTICORROSIVO m2 4,00 31,65 BDI 1 38,28 153,12 | RA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.33. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 0,75 779,09 BDI 1 942,23 706,67 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
1.4.34. SETOP ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m3 5,06 61,26 BDI 1 74,09 374,90 | RA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.35. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 1,18 779,09 BDI 1 942,23 1.111,83 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF _08/2022
1.4.36. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 110,00 2,88 BDI 1 3,48 382,80 | RA
1.4.37. SETOP ED-51123 REGULA,RIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA m2 110,00 4,43 BDI 1 5,36 589,60 | RA
VIBRATORIA
1.5. Pintura - 53.013,55
1.5.1. SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA m2 1.911,24 2,72 BDI 1 3,29 6.287,98 | RA
~ APLICA(}AO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, UMA DEMAO,
1.5.2. COMPOSICAO COMP-001 INCLUSO MATERIAL DE MAO-DE-OBRA M2 1.300,00 4,39 BDI 1 5,31 6.903,00 | RA
1.5.3. SINAPI 88485 QIELB%/AZ%?ZD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 611,24 3,01 BDI 1 3,64 2.224,91 | RA
AP[ICAC}AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.54. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.566,76 13,51 BDI 1 16,34 25.600,86 | RA
APLICAC}AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EM
1.55. COMPOSIC}AO COMP-002 PAREDES (BARRADO), DUAS DEMAQOS, INCLUSO MATERIAL E MAO-DE- M2 344,48 18,78 BDI 1 22,71 7.823,14 | RA
OBRA
1.5.6. SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO DE TINTA m2 134,98 3,08 BDI 1 3,72 502,13 | RA
157, SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 134.98 3.41 BDI 1 412 556.12 | RA
AF_06/2014
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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 0 0[MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3

BELO HORIZONTE 09-22 (N DES.) 0|0 20,94% 0,00% 0,00%
o)
(%)
o
-]
v
o

- o . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N

1.5.8.

SINAPI

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

134,98

15,36

BDI 1

18,58

2.507,93

RA

15.9.

SETOP

ED-50477

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2

20,00

11,13

BDI 1

13,46

269,20

RA

1.5.10.

SINAPI

100741

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

M2

12,00

23,31

BDI 1

28,19

338,28

RA

Encargos sociais:

Observacgoes:

|Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0

Local

sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome:

Leandro Nogueira

CREA/CAU: 219674/D

ART/RRT:

0
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CA' Y A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
=
o
)
g FRENTES DE OBRA: 5
23 2
gz o
: 3 L
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo | N° || Agrupador de Eventos | 1
1. Muro e salas novas do CEMEI Eunice Silva -
1.1. Instalag@es Iniciais -
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA s _ e
1.1.1. *N. 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,25 |Placa: 2,0 *1,125m = 2,25m2 2.Inst |Instalac@es iniciais 2,25
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS . .
1.12. ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, mes 3,003 2.Insy | Instalaces iniciais 3,00
EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS
1.2. Salas -
1.2.1, PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM m 13,50 |BROCA =9 * 1,50 * 2 = 13,50m 3.Sal| |Salas 13,50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, _ . ca_
1.2.2. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,16 iffOCA" (0,012%1,50)*9=0.16 3.Sal| [Salas 0,16
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- BROCA= (3*1,70*9 * 0,617) =
1.2.3. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 28,32 |58 32 kg R 522 28,32
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- BROCA= (10 * 0,4 * 9 * 0,154) =
1.24. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 554 |5 54 kg e [S22s 5,54
~ . * *| *Q—
125 ESS;ZAAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3 162 i/jPATA. (0,60%0,600,50°9=1,62 | |5 o1l {saias 162
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, _ A e
1.2.6. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,62 :QPATA' (0,60%0,60%0,50%9= 1,62 | |5 ol |salas 1,62
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- SAPATA: (0,80 *10)*9 =72M *
1.2.7. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,64 |5 245-17 64KG 3.Sal| |Salas 17,64
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- _ o
1.2.8. ESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 2,45 BALDRAME= 40,75%0,2* 0,3= 3.Sall |Salas 2,45
2,45 m3
AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, _ ko
1.2.9. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,45 Sﬁ;[:;AME‘ 40,75%0,2%0,3= 3.Sal| |Salas 2,45
ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- BALDRAME= 40,75 * 5 * 0,617=
1.2.10. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12571 1155 71 KG B [53as 125,71
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- BALDRAME=40,75
1.2.11. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,69 |10,15=272+0,90.154= 37,69KG R 522 37,69
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM B s
1.2.12. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 32,60 ?()A'Z‘(')D)R_Az'\ﬁ‘éfg'12_03'325%2(40’75 3.Sal| |Salas 32,60
E = 2 CM. AF_06/2018 YT UTYS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.2.13. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 8,10 |PILAR=(3,00*0,30)= 0,9*9=8,10m2 | |3.Sall|Salas 8,10
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
PMv3.0.4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAl<XA
4 Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA

N° SICONV

0

N° OPERACAO

| |PROPONENTE / TOMADOR
0

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Item

1.2.14.

Descricao

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

88,85

Memoria de Calculo

PILAR=4*4*9*0,617=88,85kg

E

3.Sal

| Agrupador de Eventos |

Salas

~ |Frente 1

88,85

1.2.15.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

19,40

PILAR=3/0,15=20%*0,7*9*0,154=19,4

Okg

3.Sal

Salas

19,40

1.2.16.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

1,08

PILAR=3,00*0,2*0,2*9=1,08m3

3.Sal

Salas

1,08

1.2.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

16,30

VIGA RESPALDO=
40,75*0,2*2=16,30M2

3.Sal

Salas

16,30

1.2.18.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

100,57

VIGA=40,75*4*0,617=100,57KG

3.Sal

Salas

100,57

1.2.19.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,00

VIGA=40,75/0,20=204*0,7*0,154=2

2KG

3.Sal

Salas

22,00

1.2.20.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

1,63

VIGA=40,75*0,2*0,2=1,63M3

3.Sal

Salas

1,63

1.2.21.

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC
=200 KG/M2, L = 5,00 M

m2

66,07

LAJE=66,07M2

3.Sal

Salas

66,07

1.2.22.

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

m2

66,07

LAJE=66,07M2

3.Sal

1.2.23.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

66,07

LAJE=66,07M2

3.Sal

Salas

66,07

Salas

66,07

1.2.24.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

66,07

LAJE=66,07M2

3.Sal

Salas

66,07

1.2.25.

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO
METALICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmés

66,07

LAJE=66,07M2

3.Sal

Salas

66,07

1.2.26.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

109,00

TELHADO=109M2

4.Sal

Salas 2

109,00

1.2.27.

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

109,00

TELHADO=109M2

4.Sal

Salas 2

109,00

1.2.28.

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

12,95

CALHA=12,95M

4.Sal

Salas 2

12,95

1.2.29.

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

28,95

RUFO=28,95M

4.Sal

Salas 2

28,95

PMv3.0.4
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CA' \ Y A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
E
[+
3
g FRENTES DE OBRA: o
2 O g
gs =
2 = T
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo | N° || Agrupador de Eventos | 1 2
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E ~
1.2.30. AREIA), ESP. 20MM m2 105,00 |PISO=105M2 4.5al| [salas 2 105,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.231. EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 105,00 |PISO=105M2 4.5al| [salas 2 105,00
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
PAREDE=(12,35*5,4)+24,60+24,60
+(12,35*3)+(5,20*1,1)=66,69+24,60
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, +24,60+37,05+5,72=158,66-
1.2.32. PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 136,10 | 1 684+1,68+2,442,4+2,4+2,4+2,4+2 | |+S8[Salas 2 136,10
A4+2,4+2,4)=158,66-
22,56=136,10M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
1.2.33. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 272,20 |PAREDE=136,10*2=272,20M2 4.5al| |salas 2 272,20
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA B .
1.2.34. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 272,20 |PAREDE=136,10*2=272,20M2 4.5al| |salas 2 272,20
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.2.35. 2?&%2%’;? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 272,20 |PAREDE=136,10*2=272,20M2 4.5al| |salas 2 272,20
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ~ o
1.2.36. SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAIGORRIDA (PVA) m2 272,20 |PAREDE=136,10*2=272,20M2 4.5al| |salas 2 272,20
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: B
1.2.3r1. DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 2,00 |PORTA= 2 g [Salas 2 2,00
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E P
1.2.38. EXTERNO, 1 DEMAO. AF 01/2021 M2 6,72 |PORTA=2,10%0,80*2*2=6,72M2 4.5al| |salas 2 6,72
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM e
1.2.39. CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, m2 19,20 | JANELA=2"1,2%8=19,20M2 g |Salas 2 19,20
FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA GRADE
1.2.40. PROTECAO DE JANELAS m2 24,84 | | ANELA=2,2%1,4*8=24,64M2 g [Salas 2 24,64
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM et
1.2.41. GUARNICOES. AF. 1212016 M2 4,60 | GRADE PORTA=2,3*1*2=4,60M2 | |4.Sall |Salas 2 4,60
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.42. BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 4,60 |PINTURA METAL=4,60M2 4.5al| |salas 2 4,60
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
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a4 Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
A
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3
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2 2 T
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo | N° || Agrupador de Eventos | 1 2
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, o
1.2.43. CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 12,00 |LUMINARIA = 12UN 4.5all |salas 2 12,00
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 A
1.2.44. W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2022 UN 12,00 |LUMINARIA = 12UN 4.5all |salas 2 12,00
= A = *Q— *6)=
245 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. " 36,60 |VERGA=2,68=20.8m+(2,6%)=36.6 | |, <.l [S21as 2 36.60
AF_03/2016 4M
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
1.2.46. INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 12,00 |12 4.5al| |salas 2 12,00
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE VERGA=2,6*8=20,8m+(2,66)=36,6
1.2.47. COMPRIMENTO. AR 0312016 M 36,60 |\ 4.5all |salas 2 36,60
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M o
1.2.48. DE VA, AF 03/2016 M 9,60 VERGA=8*1,2=9,6M 4.5al| [salas 2 9,60
- (30,10%2,2*0,2)+(15*1,1%0,2)+(7*0,4
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL
1.2.49. ’ ’ M3 19,50 [*0,20)=13,24+3,3+0,56+2,4(6 4.5al| |salas 2 19,50
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PSS OE e
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO (30,10%2,2*0,2)+(15*1,1%0,2)+(7*0,4
1.2.50. DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A m3 19,50 [*0,20)=13,24+3,3+0,56+2,4(6 4.5al| |salas 2 19,50
100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA JANELAS)=19,50M3
(30,10%2,2*0,2)+(15*1,1%0,2)+(7*0,4
1.2.51. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 19,50 |*0,20)=13,24+3,3+0,56+2,4(6 4.5al| |salas 2 19,50
JANELAS)=19,50M3
1.2.52. EiﬁAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A4 0,90 |SAPATA: (0,60%0,60*0,50*5= 0,9 m3| |4.Sal| [Salas 2 0,90
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.53. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,90 |SAPATA: (0,60%0,60*0,50*5= 0,9 m3| |4.Sal| [Salas 2 0,90
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- SAPATA: (0,80 *10)*5 =40M *
1.2.54. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 980 |4 245-9 8K G R 5275 2 9.80
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- BALDRAME= 13,35 * 0.2 * 0.2=
1.2.55. ESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 0,53 4.5al| |salas 2 0,53
0,53 m3
AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, ~ e
1.2.56. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,53 g/;;[::;AME" 13,35%0,2%0,2= 4.5al| [salas 2 0,53
ACABAMENTO (FUNDACAO) '
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- BALDRAME-= 13,35 * 4 * 0,617=
1.2.57. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 32,95 |35 95 KG B [Salas 2 32,95
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- BALDRAME=13,35
1.2.58. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 71122 |10 90=67+0,7%0,154= 7,22KG 4.5all|Salas 2 7,22
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO, FORMA o
1.2.59. PLASTIFICADA & DESFORMA m3 0,60 |PILAR=5%0,2*0,2*3=0,6M3 4.5al| [salas 2 0,60
1.3. Banheiro -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - .
1.3.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 11 | |B2nneiro 1,00
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAl<XA
4 Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA

N° SICONV

0

N° OPERACAO

| |PROPONENTE / TOMADOR
0

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Item

1.3.2.

Descricao

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM

Unidade

m2

Quantidade

2,47

Memoria de Calculo

2,47Tm2

E

5.Bar

| Agrupador de Eventos |

Banheiro

~ |Frente 1

2,47

1.3.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2

2,47

2,47m2

5.Batf

Banheiro

2,47

1.3.4.

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2

14,42

4,12*3,5=14,42m2

5.Ban

Banheiro

14,42

1.3.5.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

34,72

11,97+6,65+5,25+10,85=34,72M2

5.Bar

Banheiro

34,72

1.3.6.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

10,85

10,85M2

5.Bar

Banheiro

10,85

1.3.7.

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

10,85

10,85M2

5.Bar

Banheiro

10,85

1.3.8.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

25,77

11,97+6,65+5,25+1,9=25,77M2

5.Bar

Banheiro

25,77

1.3.9.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

1,00

5.Bar

Banheiro

1,00

1.3.10.

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

M2

3,36

0,8*2,1*2=3,36M2

5.Ban

Banheiro

3,36

1.3.11.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,
FERRAGENS E ACESSORIOS

m2

0,48

0,8*0,6=0,48M2

5.Ban

Banheiro

0,48

1.3.12.

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

2,00

5.Bar

Banheiro

2,00

1.3.13.

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

UN

2,00

5.Batf

Banheiro

2,00

1.3.14.

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

2,00

5.Bar

Banheiro

2,00

1.3.15.

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

5.Bar

Banheiro

1,00

PMv3.0.4
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CA' \ Y A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
E
[+
2
g FRENTES DE OBRA: H
Z O o
2z 3
> 2 (T
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo | N° || Agrupador de Eventos | 1
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — .
1.3.16. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 11 5.Bar| |Banheiro 1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE .
1.3.17. ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES m 3,003 | |20 3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.3.18. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00 |2 5.Barl |Banheiro 2,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
1.3.19. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 |2 5.Barl |Banheiro 2,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1390 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA " 200 |2 & Bai |Banneiro 2,00
REDONDA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV .
1.3.21. - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 4,00 |4 Bl |Banheiro 4,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.3.22. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00 |2 5.Barl |Banheiro 2,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
1.3.23. JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 |AF.: 5.Barl |Banheiro 2,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, _ .
1.3.24. AGUA FRIA, DN 32 MM (1) , INCLUSIVE CONEXOES m 5,00 | AR 5.Barl |Banheiro 5,00
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO
1.3.25. SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO un 1,00 |AF.: 6.Mul |Muro 1,00
(PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
1.3.26. TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 |AF.. 4.Bar| |Salas 2 2,00
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
1.3.27. SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO un 1,00 |AF: 5.Barf |Banheiro 1,00
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
1.3.28. TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 |AF.: 5.Ball [Banheiro 2,00
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, .
1.3.29. DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO m 8,00 18 5.Bar| |Banheiro 8,00
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
1.3.30. DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2%), INCLUSIVE ARGAMASSA, m 8,00 |8 5.Barf |Banheiro 8,00
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - .
1.3.3L. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,001 5.Barl |Banheiro 1,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A o .
1.3.32. 130 M. AR 0212021 M3 0,80 |8*0,5%0,2=0,8M3 5.Barf |Banheiro 0,80
1.4, Muro -
1.4.1. PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM m 22,00 |BROCA=22*1=22M 6.Mul |Muro 22,00
PMv3.0.4
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CA' ‘ A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
A
z
g FRENTES DE OBRA: —
23 Q
2z S
2 2 T
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo | N° || Agrupador de Eventos | 1 2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
142, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,44 |BROCA=22*1*0,02=0,44 6.Muj |Muro 0,44
ACABAMENTO (FUNDACAO)
143 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9,49 |BROCA=7%0,4"22%0,154=9,49KG | |6.Muf [Muro 9,49
1.4.4, ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 31,28 |BROCA=3*1,2*22+0,395=31,28KG | |6.Mul [Muro 31,28
Las. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA| - 3,96 |SAPATAZ0.6%0.6'0.522-3.96M3 | |6.mul [Muro 2.96
1,30 M. AF_02/2021
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.6. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 3,96 |SAPATA=0,6*0,6*0,5*22=3,96M3 | |6.Mul |Muro 3,96
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- SAPATA=14%0,8"22%0,395=97,33K
147 50 DE% MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ¢ KG 97.33 |5 6.Mu \Muro 97,33
1438, ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- M3 2,56 |BALDRAME=42,60%0,2*0,3=2,56M3| |6.Mul [Muro 2,56
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.9. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,56 |BALDRAME=42,60*0,2*0,3=2,56M3| |6.Muj [Muro 2,56
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.4.10. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 67,31 |BALDRAME=4*42,6%0,395=67,31K | |6.Mul [Muro 67,31
1411 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29,52 |BALDRAME=213*0,9%0,154=29,52 | |6.Mul [Muro 29,52
1.4.12. FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 10,56 | PILAR=0,2*2,42*11=10,56M2 6.Mul |[Muro 10,56
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.13. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,11 |PILAR=0,2*0,2*2,4*22=2,11M3 6.Mul |Muro 211
ACABAMENTO
1.4.14. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 184,61 |PILAR=4*3,4*0,617"22=184,61KG | |6.Mul [Muro 184,61
1.4.15. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 37,94 |PILAR=2,4/0,15=16*0,7*22*0,154=3| |6.Mu] [Muro 37,94
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.16. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,81 |CINTA=30,10%0,2*0,3=1,81M3 6.Mul |Muro 1,81
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.17. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 74,29 |CINTA=4*30,1%0,617=74,29KG 6.Mul |Muro 74,29
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.18. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 27,86 |CINTA=201*0,9*0,154=27,86KG 6.Mul |Muro 27,86
AF_06/2022
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA B B
1.4.19. COMPENSADA RESINADA. £ = 17 MM, AF. 08/2020 M2 18,06 |CINTA=30,10%2*0,3=18,06M2 6.Mul |Muro 18,06
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM
1.4.20. ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 102,24 |MURO=42,60*2,4=102,24M2 6.Mul [Muro 102,24
ASSENTAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
1.4.21. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 204,48 |MURO=102,24*2=204,48M2 6.Mul [Muro 204,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1.4.22 AREIA, COM ADITI(S\:/O IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 34,08 IMURO=42,60%0,8=34,08M2 6.Muy \Muro 34,08
PMv3.0.4
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CA' \ Y A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
o
[+
3
g FRENTES DE OBRA: -
20 i)
9= S
s 2 L
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo | N° || Agrupador de Eventos | 1 2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. ~ ~
1.4.23. 20MM, APLICACAO MANUAL . PREPARG MEGANIGO m2 170,40 |MURO=204,48-34,08=170,40M2 6.Muj |Muro 170,40
1.4.24. QEL(')%/AZ%?QD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 170,40 |MURO=204,48-34,08=170,40M2 6.Mul |Muro 170,40
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE _ ~
1.4.25. SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) m2 170,40 |MURO=204,48-34,08=170,40M2 6.Muj |Muro 170,40
1.4.26. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 5,13 |MURO=13,5%1,9*0,2=5,13 6.Mul [Muro 5,13
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO
1.4.27. DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE m3 5,13 |[MURO=13,5%1,9*0,2=5,13 6.Muj |Muro 5,13
CARGA/DESCARGA
1.4.28. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 5,13 [MURO=13,5%1,9%0,2=5,13 6.Muj |Muro 5,13
1.4.29. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 0,80 |REQUADRO=0,2*2*2=0,8 6.Mul |Muro 0,80
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. e
1.4.30. 20MM. APLIGAGAO MANUAL. PREPARG MEGANICO m2 0,80 |REQUADRO=0,2*2*2=0,8 6.Muj |Muro 0,80
1.4.31. PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO m2 2,00 |PORTAO=1*2=2 6.Mul [Muro 2,00
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, -
1.4.32 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m2 4,00 |PORTAO=2%2=4 6.Muf \Muro 4,00
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM R —
1.4.33. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 0,75 | 30,100, 50,050 75M3 6.Muf [Muro 0,75
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 T
=] * QY% = =
1.4.34. ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m3 5,06 EQ?PA 6,7573%0,5=10,12M3/2=5,0| 15 pif [Muro 5,06
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.35. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 1,18 |RAMPA=6,75*3,5*0,05=1,18M3 6.Muj |Muro 1,18
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM _
1.4.36. NS M2 110,00 |GRAMA=110M2 6.Muj |Muro 110,00
Laar REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA " 11000 |110M2 6 mul Ivuro 110,00
VIBRATORIA
1.5. Pintura -
15.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA m2 1.911,24 Egi'fg'zzl'gll’m M2 (conforme | 17 oit [ pintura 1.911,24
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, UMA DEMAO, ~ s
15.2. NCLUSO MATERIAL DE MAG.DE.OBRA M2 1.300,00 |PAREDE=1.300,00 M2 7.Pin| |Pintura 1.300,00
15.3. 2?&%2%’?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 611,24 |PAREDE=611,24 M2 7.Pin| |Pintura 611,24
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ~ s
15.4. SAREDES, DUAS DEMAOS. AF_ 062014 M2 1.566,76 |PAREDE=1.566,76 M2 7.Pin{ |Pintura 1.566,76
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EM
15.5. PAREDES (BARRADO), DUAS DEMAOS, INCLUSO MATERIAL E MAO-DE- M2 344,48 |PAREDE=344,48 M2 7.Pin| |Pintura 344,48
OBRA
15.6. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO DE TINTA m2 134,98 | TETO=134,98 M2 7.Pin| |Pintura 134,98
157 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. V2 134,98 | TETO=134.98 M2  oirl | pintura 134,98
AF_06/2014
PMv3.0.4
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c A ' "A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
o N Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
a
[+
8
g, FRENTES DE OBRA: 5
e )
gz 5
z @ i
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo | N° || Agrupador de Eventos | 1 2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, B . .
1.5.8. DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 M2 134,98 |TETO=134,98 M2 7.Pin{ |Pintura 134,98
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) . .
1.5.9. DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m2 20,00 EoigE [ |Pintura AUEL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.5.10. ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 12,00 |12m2 7.Pin|{ |Pintura 12,00
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
V7777777222222 ZZZZZZZ,2,,zzzZz2z,2zzZz2ZzZ{zZz{ 2?2222/}

2222222

/2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222272222222222222)

0
Local Responsavel Técnico
Nome: Leandro Nogueira
sexta-feira, 28 de outubro de 2022 CREA/CAU: 219674/D
Data ART/RRT:

PMv3.0.4
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
1. Muro e salas novas do CEMEI Eunice Silva -
1.1 Instalag@es Iniciais -
111 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 295
T *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) '
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
112 (6) METRQS COMPRIMENTO, (2,3) METRO§ LARGL}RA E (2,5) METROS més 3.00
B ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, ’
EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS
1.2. Salas -
1.2.1. PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM m 13,50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.2. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,16
ACABAMENTO (FUNDACAO)
123 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 28 32
T 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
124 ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 554
T 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.2.5. 1,5M m3 1,62
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.6. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,62
ACABAMENTO (FUNDACAO)
127 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 17 64
T 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
ESCAVA(;AO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.2.8. ESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 2,45
AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.9. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,45
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1210 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 125 71
T 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1211 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 37 69
e 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
IMPERMEABILIZAQAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
1.2.12. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 32,60
E =2 CM. AF_06/2018
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.2.13. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 8,10
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZA(;C)ES. AF_09/2020
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAl<XA
4 Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA

N° SICONV
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Item

1.2.14.

Descricao

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

88,85

1.2.15.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

19,40

1.2.16.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

1,08

1.2.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

16,30

1.2.18.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

100,57

1.2.19.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,00

1.2.20.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

1,63

1.2.21.

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC
=200 KG/M2, L = 5,00 M

m2

66,07

1.2.22.

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

m2

66,07

1.2.23.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

66,07

1.2.24.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

66,07

1.2.25.

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO
METALICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmés

66,07

1.2.26.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

109,00

1.2.27.

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

109,00

1.2.28.

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

12,95

1.2.29.

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

28,95

PMv3.0.4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAl<XA
4 Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA

N° SICONV

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Item

1.2.30.

Descricao

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM

Unidade

m2

Quantidade

105,00

1.2.31.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2

105,00

1.2.32.

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2

136,10

1.2.33.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

272,20

1.2.34.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

272,20

1.2.35.

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

272,20

1.2.36.

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

272,20

1.2.37.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

2,00

1.2.38.

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

M2

6,72

1.2.39.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,
FERRAGENS E ACESSORIOS

m2

19,20

1.2.40.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA
PROTECAO DE JANELAS

m2

24,64

1.2.41.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIGCOES. AF_12/2019

M2

4,60

1.2.42.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

M2

4,60
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
1243 INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, UN 12.00
e CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ;
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
1.2.44 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 12.00
T W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 ’
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
1.2.45. AF_03/2016 M 36,60
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
1.2.46. INSTALACAO. AF_02/2020 UN 12,00
1.2.47 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 36.60
e COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’
1248 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M M 9.60
e DE VAO. AF_03/2016 ’
1249 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 19.50
A SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO
1.2.50. DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A m3 19,50
100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA
1.2.51. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 19,50
1252, fiaAVAQAo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 0,90
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.53. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,90
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1254 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 9.80
e 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.2.55. ESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 0,53
AF_06/2017
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.2.56. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,53
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1257 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 32 95
o 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1258 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 299
o 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1259 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO, FORMA m3 0.60
o PLASTIFICADA E DESFORMA ’
1.3. Banheiro -
131 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 100
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAl<XA
4 Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA

N° SICONV

0

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.3.2.

Descricao

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM

Unidade

m2

Quantidade

2,47

1.3.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2

2,47

1.3.4.

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2

14,42

1.3.5.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

34,72

1.3.6.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

10,85

1.3.7.

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

10,85

1.3.8.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

25,77

1.3.9.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

1,00

1.3.10.

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

M2

3,36

1.3.11.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,
FERRAGENS E ACESSORIOS

m2

0,48

1.3.12.

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

2,00

1.3.13.

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

UN

2,00

1.3.14.

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

2,00

1.3.15.

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
1316 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — UN 1.00
S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1317 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, COLETOR DE m 3.00
e ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES ’
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.3.18. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
1.3.19. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1.3.20 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA un 200
e REDONDA ’
1321 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, ESGOTO, PBV m 4.00
T - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES ’
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.3.22. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
1.3.23. JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00
1394 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, m 5 00
e AGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXOES ’
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO
1.3.25. SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO un 1,00
(PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
1.3.26. TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
1.3.27. SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO un 1,00
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
1.3.28. TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00
13.29 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, m 8.00
e DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO ;
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
1.3.30. DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, m 8,00
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO
1331 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - UN 1,00
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1330 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0.80
T 1,30 M. AF_02/2021 ’
1.4. Muro -
1.4.1. PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM m 22,00
PMv3.0.4
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.2. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,44
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.4.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9,49
1.4.4. ARMAC}AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 31,28
145 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 3.96
T 1,30 M. AF_02/2021 '
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.6. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 3,96
ACABAMENTO (FUNDACAO)
147 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 97 33
T 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1.4.8. ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- M3 2,56
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.9. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,56
ACABAMENTO (FUNDACAO)
1.4.10. ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 67,31
1.4.11. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29,52
1.4.12. FABRICA(}AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 10,56
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.13. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,11
ACABAMENTO
1.4.14. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 184,61
1.4.15. ARMAC}AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 37,94
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
1.4.16. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,81
ACABAMENTO (FUNDACAO)
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.17. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 74,29
AF_06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.18. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 27,86
AF_06/2022
1419 FABRICA(;AO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA M2 18.06
T COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 '
ALVENARIA DE VEDAC;AO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM
1.4.20. ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 102,24
ASSENTAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
1.4.21. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 204,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
1.4.22 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 3408
B AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 '
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CA' ‘ A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV No° OPERAQAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
1423 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. m2 170 40
B 20MM, APLICAQAO MANUAL, PREPARO MECANICO ’
14.24. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 170,40
AF_06/2014
1495 PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOQOS, EXCLUSIVE m2 170.40
e SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’
1.4.26. DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 5,13
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO
1.4.27. DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE m3 5,13
CARGA/DESCARGA
1.4.28. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 5,13
1.4.29. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 0,80
1.4.30 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. m2 0.80
B 20MM, APLICAC}AO MANUAL, PREPARO MECANICO ’
1.4.31. PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO m2 2,00
1432 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, m2 4.00
D INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ’
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.33. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 0,75
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
1.4.34. ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m3 5,06
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.35. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 1,18
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM
1.4.36. ENXADA.AF_05/2018 M2 110,00
REGULARIZAQAO E COMPACTA(;AO DE TERRENO COM PLACA
1.4.37. VIBRATORIA m2 110,00
1.5. Pintura -
1.5.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOQAO DE TINTA m2 1.911,24
152 APLICAC;,Z\O DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, UMA DEMAO, M2 1.300.00
T INCLUSO MATERIAL DE MAO-DE-OBRA ) ’
153 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 611,24
AF_06/2014
15.4 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 1566.76
T PAREDES, DUAS DEMAOS. AF _06/2014 ’ ’
APLICA(;/:\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EM
1.5.5. PAREDES (BARRADO), DUAS DEMAOS, INCLUSO MATERIAL E MAO-DE- M2 344,48
OBRA
1.5.6. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMO(}AO DE TINTA m2 134,98
APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
1.5.7. AF_06/2014 M2 134,98
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
158 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 13498
T DUAS DEMAOS. AF_06/2014 '
15.9 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) m2 20.00
T DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.5.10. ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 12,00
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

PMv3.0.4
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sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Data

Responséavel Técnico
Nome: Leandro Nogueira
CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
oGU

CAIXA | ems

Ne° OPERA(;AO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQAO DO LOTE
0 0 - MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. Muro e salas novas do CEMEI Eunice Silva  268.637,13 | % Periodo: 1,40% 13,91% 43,37% 3,28% 18,30% 19,73%
[1.1.  Instalagdes Iniciais 3.755,29 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Salas 153.856,79 | % Periodo: 24,29% 75,71%
|1.3. Banheiro 8.958,25 | % Periodo: 0,45% 98,32% 1,23%
[1.4.  Muro 49.053,25 | % Periodo: 100,00%
[15.  Pintura 53.013,55 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 268.637,13 %: 1,40% 13,91% 43,37% 3,28% 18,30% 19,73%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 3.755,29 | 37.379,40 | 116.517,61 8.807,62 | 49.163,66 | 53.013,55
Outros: - - - - - -
Investimento: 3.755,29 | 37.379,40 | 116.517,61 8.807,62 | 49.163,66 | 53.013,55
%: 1,40% 15,31% 58,69% 61,96% 80,27% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 3.755,29 | 41.134,69 | 157.652,30 | 166.459,92 | 215.623,58 | 268.637,13
Outros: - - - - - -
Investimento: 3.755,29 41.134,69 | 157.652,30 | 166.459,92 | 215.623,58 | 268.637,13

0

Local

sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Leandro Nogueira

CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT:
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c A ' W A CRONOGRAMA FiSI Sigilo
a4 oGU LICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0 -
12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
11/23
1. Muro e salas novas do CEMEI Eunice Silva  268.637,13 | % Periodo:
[1.1.  Instalagdes Iniciais 3.755,29 | % Periodo:
[12.  salas 153.856,79 | % Periodo:
[1.3.  Banheiro 8.958,25 | % Periodo:
[1.4.  Muro 49.053,25 | % Periodo:
[15.  Pintura 53.013,55 | % Periodo:
L
Total: R$ 268.637,13 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
0
Local

sexta-feira, 28 de outubro de 2022
Data

PMv3.0.4
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A N Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
No OPERA(;AO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA /
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas
g Adotado
Administracéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1.27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 20,94%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI =

(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a

Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Observacoes:
0 sexta-feira, 28 de outubro de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Leandro Nogueira
CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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A N Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA /
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
| BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas
g Adotado
Administracdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a

Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Observacoes:
0 sexta-feira, 28 de outubro de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Leandro Nogueira
CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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A N Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
MURO E SALAS NOVAS DO CEMEI EUNICE SILVA /
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
| BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas
g Adotado
Administracdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a

Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Observacoes:
0 sexta-feira, 28 de outubro de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Leandro Nogueira
CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FOTOS DO LOCAL DA OBRA

LATITUDE: -21.308436/ LONGITUDE: -46.791121

Rua Praca Rui Barbosa, n° 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia — MG
Fone / Fax : (35)3555-3556
Site: www.prefguaranesia.mg.gov.br / E-mail: obras@prefguaranesia.mg.gov.br
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