GUARANESIA

PREFEITURA DA CIDADE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacao de solugdao que atenderd a necessidade
abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que

regem a Administragao Publica.
1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentacgdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Art. 7°, inciso | da IN 40/2020 e

inciso | do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020)

Esta obra se faz necessdria haja visto que em periodos chuvosos a regitio em volta da
ponte é alagada devido a ponte ser muita estreita, causando transtorno e prejuizo para

os moradores da regido.
2 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentag¢do: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da
solugdo, prevendo critérios e praticas de sustentabilidade (Art. 7°, inciso Il da IN 40/2020

e inciso Ill do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020).

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagao: Levantamento de mercado, que consiste na prospecgao e analise das

alternativas possiveis de solucdes, podendo, entre outras opgoes: (Art. 7°, inciso Il da



GUARANESIA

PREFEITURA DA CIDADE

IN 40/2020)

a) ser consideradas contratagbes similares feitas por outros érgdos e entidades,
com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou

inovagdes que melhor atendam as necessidades da administracao; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com

potenciais contratadas, para coleta de contribuicdes.

Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar. (inciso V do

§ 1° do art. 18 do PL 4253/2020)

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentag¢do: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso, acompanhada das
justificativas técnica e econémica da escolha do tipo de solucdo (Art. 7°, inciso IV da IN

40/2020 e inciso VIl do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020)

As aduelas sdo uma forma mais eficiente e de rdpida execucdo, sendo assim é uma

maneira pratica e eficaz de resolver os problemas do alagamento.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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:PONTE SOBRE ADUELAS Pl

Instalacdes iniciais

450

i
"TFORNECIMENTO E INSTAUACAD DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 F1,50=4 50142 3 insl [instalacées preliminares 150
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAQ H 2,002 2.Insl | Instalages preliminares 2,00
LOCACAO DA OBRA -
FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO ISOLAMENTO DE AREA, m 28,00 (10+9+2)"=28 5 ns | 28.00
DEMOLICOES E REMOCOES -
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 12,23 61,13%0,20=12 226 i 12,23
DEMOLICAO DE PILARES F VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 0.73 |(6,10"2)*0,2%0,3=0.732 073
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TWOLO MACICO, DE FORMA MAMUAL M3 2,93 (6,1072)0,2%1 2=2 928 293
CARGA _MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQ M3 15,89 12.226+0.732+2 928=15_386 15.89
PREPARO IMPLANTACAO GALERIA -
ESCAVACAQ MECANIZADA DE VALA COM PROF_ATE 1.5 M (MEDIA M3 70,00 14 %5 *= 70 70,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, :  M3xkm 133,00 |7071,9=133 m*km 133,00
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mdo comercial - M3 2100 14*6*03=21 4 Prell Preparo Galeria 21,00
PEDRA BRITADA N4 (50 A 76 Mil) POSTO PEDREIRAJFORNECEDOR, 3 A00 14T I=4 4 Prd | Preparo Galeria 14,00
A i 5 F
I::gp:g;g: rr:terlal de qualquer natureza. Distdncia média de transporte de Tkm 318.71 1142/17 :1;:;07(1;7990 especifica) 4.Pre| Preparo Galeria 318,71
1.5 GALERIA -
T51 ADUELA DE CONCRETO ARMADO Ui 74700 14 ABUELAS 5 Gal! Galena 14,60
152 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 546,00 5.Gal|Galeria 546,00
163 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, CHP 9,33 |14 aduelas *40 minutos = 9,33 5 Gall Galeria 9.33
754 PEDREIRO (HORISTA] H 18,66 2°9.33 = 18,66 5 Gall Galeria 18.66
155, SERVENTE DE OBRAS H 37,32 |4*9,33=37,32 5.Gal|Galeria 3r.32
156 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BONTALETEAMENTO, COM M2 35,00 12.50714,00= 35 5 leria 35,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM E}ECAVAIWA HIDRAWICA, . Laterais 0,5m*14.0 *2,6 = 17,5m*
157, (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0.8 M*FPOTENGIA 111 HP) [LARGURA AfE w3 59,15 + Parte superior 0,5m * 4.0 m 5.Gall Galeria 59,15

1.5 M, PROFUNDIDADE DE 3.0 AR5 M, COM,SQLOWEA® CATEGORIAENM:
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AR.0412016

14,0 m= 28 Total=45,5m* Como ha
empolamento 45.5%1,3 = 59,15m*

Laterais 0.5m™4.0 *2.5 = 17 5m®

Fundamentacgdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das

memorias de cdlculo e dos documentos que |he ddo suporte, considerando a

interdependéncia com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala

(Art. 7°, inciso V da IN 40/2020 e inciso IV do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020).

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos

unitarios referenciais, das memérias de calculo e dos documentos que Ihe dao suporte,

gue poderdo constar de anexo classificado, se a administracdo optar por preservar o seu

sigilo até a conclusdo da licitagdo (Art. 7°, inciso VI da IN 40/2020 e inciso VI do § 1° do

art. 18 do PL 4253/2020)
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Meta | Meta 1. PONTE SOBRE ADUELAS PRUDENTE DE MORAES
ilivei™] Nivel2 |1.1 ‘Instalagdes iniciais.

Seriico | Servio [1.11 SINAPI 103680 [FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 12 450 308,08 | BDI1

Servico | “Servico |112 SIFAPI 5664 'RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO H 3,00 3489 BDI1

Hivers™ | "iivei's 13 : LBCACAG TR GBRA 5

ervico | Servio [1.2.1 SETOP ED-50157  {FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAG ISOLANENTO DE AREA, m 28,00 2,79 "BOI1

el 2| “Wivel 2 . ( REMOCOES b

Servico | Servico |1.3.1 SIfAPI [ A PARA QUACQUER TIPO DE BLOCO, DE i3 1223 60,47 " BOI1

&ervico | Eervico bl SiRAPRT L TGAS BN CONCRETD ARIADD, BE FORMA 1] 073 560,07 BDI

Servio | Servico |13.3 SINAPI BEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, 3 393 9707 BDI1

Servico | “Servico |14 SiTiAFI 100982 " :CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD i3 15,80 801 BDI1

ilivel2 | Hivei 2| 1:4; § BREPARG iMPLANTACAC GALERIA

Servico | Servigo |1.4. SINAPI 102283 TESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA CON PROF. ATE 1,5 Il (IEDIA 13 70, 1817 BD

Servico | Servico SETOP ED 29231 “TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAG, " fi3xkm 133, 279 "BD

Servico. | “Seriico SICRO 505876 Enfocamento de pedra arrumada manuaimente - pedra de mao comercial: 3 57747 BD

Eerico [ EErico | 1A SiRARI i pk) TPEDRE BRITADA N 4750 & 78 iili] POETO PEDREIREFORNECEDOR, ™ i3 5 02471 A

Seriico | Eervico SETOP RO41371 " [Transporie de material de quaiquer natureza. Distancia media de TXkm 3187 088" BD

Nivel2 | HNivel2 |1.5. {GALERIA . v

Servica” | Servico SIREPT COTAGAG ™ ADUELA DE CONCRETO ARMADO Ui 14,0 §560,00 ¢ BD

ervico | Servico [ 1.5 SNAPH 37895 ARGANASSA COLANTE TIPO AC [il K 545,01 2157 "BD

Servico | “Seriico SiNAPI 5831 RAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMEA 0,80 13, CHP 3 19652 | BD

Servico | "SErics SR A750 o - H hEX 2135 BD

Eics” | “EErico 175 SINEPT 111 {SERVENTE DE OBRAS A 373 1389 HD

Servio | Servico SINAPI 101574 :ESCORANENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM i3 30 16937 ED

Servico | “Servico | 167 SitiAPI 63370 REATERRO MECANIZADO DE VALA COW ESCAVADEIRA HIDRAULICA i3 59, 42,70 BD

Servico | Servico SETHP RO-40192 Escavacao e carga com trator e carregadeira (material de 1¥ categoria) m3 9, 443 BD

Eeriico | Servico [1.5 SETOP RO-41371 " ransporie de material de quaiquer natureza. Distancia média de TR 1857, 0487 BD

Servico | Servico i SIFAPI 96396 EXECUCAO E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE PARA i3 g, 18547 1" "BD

Servico | "SErico i SETOP ROAT37 THRR 5458 058 BD 78
Eeiico | Eerico [TE T3 SIRiAPi §3744 i3 5,0 8523 "B 711,70 371000,20
iiivel 2| “Wivel 2 [16. SAHJETA E MEIG FIO £ BOCA DE LOBO = 8.780,27
Servico | Servico SIMAP] 94367 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA i 12,0 5738 D 68,63 82356
Servico | Servico SihiAF] 80108 ESCAVAGAS MECANIZADA DE VAL €O PROFUNDIDADE ATE 151 [1E! 7 7,02 b §40 88,95
ervico | Servico [ 1.6 SINAPI 92210 TUBO DE CONCRETG PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS, i X 190,55 D 227,80 182320
Servico | “Seriico SINAF] 43379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA [IE! 1,7 18,33 D 31,92 35897
EEE T SRR HAE AR RS BAAK BE T AEA PRITERARA SAT ABE LA BETARA i S it i EV VT & EA T EEER

7 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (Art. 7°, inciso VIl da

IN 40/2020 e inciso Xl do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020)

No momento ndao ha nenhuma contratagdo correlata que venha a interferir no
planejamento da futura contratacao.

8 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagao: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de

desenvolvimento nacional sustentavel; (Art. 7°, inciso X da IN 40/2020)

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do

§ 1° do art. 18 do PL 4253/2020)

Como resultado pretendido, espera-se a contratacdo de empresa com experiéncia

comprovada em obras de engenharia com execucdao de CBUQ .
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9 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a
celebracao do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados
para fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequac¢do do ambiente da organizacao; (Art.

7°, inciso Xl da IN 40/2020 e inciso X do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020)

Antes da formalizacdao do contrato, a administracdo ird designar engenheiro do corpo
técnico da secretaria de obras para analisar se a documentacao técnica da proposta da
empresa vencedora do processo licitatério estad de acordo com as exigéncias do certame

e se a empresa tem capacidade técnica para execu¢ao dos servicos propostos.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacgdo: Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento.

(Art. 7°, inciso Xl da IN 40/2020)

Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

(inciso X!l do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020)

A demolicdo da ponte atual e execucdo da ponte sobre aduelas na Rua Prudente de
Moraes terd baixo impacto ambiental, visto que ja existe uma ponte, somente ird
larguear a ponte.

11 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
5
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contratacdo. (Art. 7°, inciso Xlll da IN 40/2020)

Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacdo para o atendimento da

necessidade a que se destina. (inciso XIll do § 1° do art. 18 do PL 4253/2020)
Considerando a viabilidade técnica, operacional e orgamentdria, assim como o

atendimento a necessidade identificada na demanda de contratacdo, faz-se necessario

este processo licitatdrio.

Guaranésia, 19 de outubro de 2023

Lara Marcelino Madeira
Engenheiro Civil - CREA-MG 225533/D
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



