CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA |
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[Municipio de Guaranésia-MG MEIO-FIO E SARJETA NO POLO DO EMPREENDEDOR TIM VILAS BOAS
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRIC/?\O DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
BELO HORIZONTE 10-23 (N DES.) 0|Guaranésia-MG 20,77% 0,00% 0,00%
o
2
]
P
o
J- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
U d v
Item Fonte Codigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9)
11. Servicos iniciais - 2.321,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 307,74 BDI 1 371,66 1.672,47 | RA
1.1.2. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,57 BDI 1 26,05 208,40 [ RA
1.1.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 45,59 BDI 1 55,06 440,48 | RA
1.2. Meio-fio e sarjeta 2 125.083,90
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.2.1. SINAPI 94268 LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 101,00 62,01 BDI 1 74,89 7.563,89 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.2.2. SINAPI 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 1.693,86 57,45 BDI 1 69,38 117.520,01 | RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
13. Bocade lobo - 13.254,24
~ BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
1.3.1. SETOP ED-48550 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U 8,00 1.371,85 BDI 1 1.656,78 13.254,24 | RA

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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