MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: FECHAMENTO DA PRACA PONTILHAO ERICO QUEIROZ
Proprietério: Prefeitura de Guaranésia

Endereco da obra: Rua Jodo Minchillo, n °15, centro.



INTRODUCAO

O presente memorial esta para orientar e especificar sobre o0s servicos e empregos dos
materiais que fardo parte da obra de FECHAMENTO DA PRACA PONTILHAO ERICO
QUEIROZ a serem realizadas pela CONTRATADA na Rua Jo&o Minchillo, n® 15, Centro, no

municipio de Guaranésia/MG.

OBRA
Deverdo ser executadas em conformidade ao fechamento do espaco com alambrado de
grade nylofor com porto6es do mesmo material, concretagem do espaco e meio fio

delimitando canteiro de jardim.

DESCRICAO DOS SERVICOS
Primeiramente devera ser providenciada a placa de identificacao da obra.

No local j4 existe uma mureta de blocos de concreto. Sobre essa mureta sera
necessario a confeccédo de um baldrame para o assentamento dos postes de sustentacao do
alambrado. Entdo, monta-se a ferragem armada de 10 mm com dimensédo 15x15cm e com
estribos de 4,18mm espacados de 15 em 15cm e as formas, coloca os postes de
sustentacdo e depois concreta a viga. O préximo passo € a colocacao das grades nyfolor e

sua fixacao nos postes.

Onde seré& os portdes € necessario fazer colunas de sustentacdo nas dimensdes de
20cmx20cm com 2,5 metros de altura e ferro armado de 10mm com estribos de 4,18mm
espacados de 15 em 15 cm, a ferragem tem que ter 15x15cm. Apés a armacédo da ferragem

e a fabricagdo de formas, encher as colunas com concreto de Fck=15Mpa.

Havera dois portées na obra. Sendo um com dimensdo de 5,00x 2,50m. O portdo
deve ter estrutura soldada mas devera ter a tela nylofor assim como o restante do
alambrado. O portdo social devera ter medida de 1,70 x 2,50m e devera ter as mesmas

caracteristicas do alambrado.

No local, existe trés coqueiros, ao redor dele haverd um canteiro. O mesmo devera ter

0 contorno feito com meio fio de jardim. As dimensdes estdo especificadas em projeto.

Para finalizar devera concretar o espacgo conforme delimitado em projeto. O concreto

devera haver malha e Fck=15Mpa. Apos 3 dias do servico, fazer as juntas de dilatagéo.

Guaranésia, 01/11/2023

Lara Marcelino Madeira
CREA-MG 225533-D
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