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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. Introdução 

Este memorial se refere a obra de recapeamento sobre paralelepípedos das ruas Dr. 
João Perocco, Francisco M. Navarro e Urias Belarmino situadas no bairro Parque do Trevo. 

 

2. Descrição Geral do Sistema Viário Existente 

Atualmente a rua existente possui um calçamento de paralelepípedo muito irregular. A 
via é acessada principalmente pelos moradores não possuindo grande fluxo. O trecho será 
pavimentado porque quando chove o mesmo fica liso e traz risco de acidente ao usuário.  

 

3. Placa de obra  

O Executante construirá “porta-placa”, no qual serão colocadas as placas para 
identificação da obra de acordo com as exigências do contratante, e das placas exigidas pela 
legislação profissional vigente, devendo a mesma ser na dimensão mínima de 3,00m x 1,50m 
conforme Manual de Placa de Obra da OGU. 

 
4. Pintura de ligação 

 
Definição 

Pintura de ligação – consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de 
base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa 
qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas. 

 
Condições gerais 

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver 
abaixo de 10º C, ou em dias de chuva. 

Condições específicas 

Material 
Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação a emulsão asfáltica tipo 

RR-2C. 
A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da 

aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 
uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da 
ordem de 0,8 l/m2 a 1,0 l/m2. 

A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica, 
e outras substâncias nocivas. 

 
Equipamento 

Para a limpeza correta da superfície da base, usam-se o jato de ar comprimido de alta 
pressão. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do 
ligante betuminoso em quantidade uniforme. 
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Execução 
A superfície a ser pintada deverá se varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e 

qualquer material solto. 
Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o 

seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deve 
ser fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, 
escolhendo-se a temperatura que proporcione viscosidade para espalhamento. 

Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em 
decorrência da ruptura. 

A pintura de ligação é executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, 
deixando-a fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando não, trabalha-se em meia pista, 
fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao 
trânsito. 
5. Concreto betuminoso 

 
Definição 

Concreto Betuminoso – mistura executada a quente em usina apropriada, com 
características específicas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento 
(filer) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura será de 3,00cm, 
conforme projeto anexo.  

 
Condições gerais 

Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de 
chuva. 

O concreto betuminoso somente deverá ser fabricado, transportado e aplicado quando 
a temperatura ambiente for superior a 10º C. 

Condições específicas 

Material 
Os materiais constituintes de concreto betuminoso são agregado graúdo, agregado 

miúdo, material de enchimento filer e ligante betuminoso, os quais devem satisfazer estas 
Especificações e as especificações aprovadas pelo DNER. 

 
Composição da mistura 

A composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte 
com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria e aos percentuais do ligante 
betuminoso. 

 
 

Peneira de malha quadrada % passando, em peso das faixas 

Discriminação Abertura 
Mm 

A B C Tolerâncias 
fixasde 
projeto 

 
2” 50,8 100 - - - 
1 ½” 38,1 95-100 100 - ±7% 
1” 25,4 75-100 95-100 - ±7% 
¾” 19,1 60-90 80-100 100 ±7% 
½” 12,7 - - 85-100 ±7% 
3/8” 9,5 45-80 45-80 75-100 ±7% 
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Nº4 4,8 28-60 28-60 50-85 ±5% 
Nº10 2,0 20-45 20-45 30-75 ±5% 
Nº40 0,42 10-32 10-32 15-40 ±5% 
Nº80 0,18 8-20 8-23-8 8-30 ±2% 
Nº 200 0,074 3-8  5-10 ±2% 

 
Betume Solúvel no CS2 (+) 

4,0 – 7,0 
Camada de 

4,5-7,5 
Camada de 

4,5-9,0 
Camadas de 

 
± 0,3% 

% Ligação Ligação e Rolamento  

 (Binder) Rolamento   

 

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da 
espessura da camada de revestimento. 

 
Equipamento 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, 
devendo estar de acordo com esta Especificação. Os equipamentos requeridos são os 
seguintes: 

 
Depósito para ligante betuminoso 

Os depósitos para ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de aquecer 
o ligante nas temperaturas nesta Especificação. Estes dispositivos também deverão evitar 
qualquer superaquecimento localizado. Deverá ser instalado um sistema de recirculação para 
o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito 
ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deverá ser 
suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. 

 
Depósito para agregado 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do 
misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, 
adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir 

dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com 
dispositivos para sua dosagem. 

 
Usinas para misturas betuminosas 

A usina deverá ser equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o 
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro com 
proteção metálica e escala de 90º a 210º C (precisão ± 1º C), deverá ser fixado no dosador de 
ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do 
misturador. 
Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida de 
coletor de pó, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, 
ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados 
múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão de ± 5%) e assegurar a homogeneidade das 
granulometrias dos diferentes agregados. 

 
Caminhões para transporte da mistura 

Os caminhões, tipos basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, deverão 
ter caçambas metálicas, robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, 
óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 
chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, 
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gasolina etc.) não serão permitidos. 
 

Equipamento para espalhamento 
O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, 
cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, 
para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de 
direção, além de marchas para frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com 
alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da 
mistura sem irregularidade. 

 
Equipamento para a compressão 

O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo 
metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem 
ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 
2,5 kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2 (35 a 120psi). 

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 
requerida, enquanto está se encontrar em condições de operacionalidade. 

 
Execução 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 
revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter 
sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de 
ligação. 

 
Produção do concreto betuminoso 

A produção de concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme 
anteriormente especificado. 

 

Transporte de concreto betuminoso 
O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos basculantes. 
Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura 

especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com 
tamanho suficiente para proteger a mistura. 

 
Distribuição e compressão da mistura 

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras. 
Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição 
manual de concreto betuminoso. 

Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, 
a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, 
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a rolagem com 
baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, 
consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção 
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar 
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada de rolo deve ser recoberta na 
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso a operação de rolagem 
perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. 
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Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de 
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do 
rolo deverão ser umedecidas adequadamente, e modo a evitar a aderência da mistura. 

Abertura ao tráfego 
Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu 

completo resfriamento. 

 
 

Guaranésia, 29 de setembro de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lara Marcelino Madeira 

Engenheiro Civil - CREA MG 
225533/D 

 



IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Guaranésia-MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-23 (N DES.) 0 19,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

204.321,06 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO RUAS PARQUE DO TREVO - - BDI 1 - 204.321,06 RA
1.1. SINAPI Instalações iniciais - - BDI 1 - 1.657,98 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                308,06 BDI 1 368,44 1.657,98 RA

1.2. SINAPI RECAPEAMENTO RUA DR. JOÃO PEROCCO - -                        -   BDI 1 - 54.676,27 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 552,78                    1,77 BDI 1 2,12 1.171,89 RA

1.2.2. SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 552,78                    2,03 BDI 1 2,43 1.343,26 RA

1.2.3. SETOP RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 114,43                    0,74 BDI 1 0,89 101,84 RA

1.2.4. SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 27,64             1.507,36 BDI 1 1.802,80 49.829,39 RA

1.2.5. SETOP RO-14035
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 917,65                    2,03 BDI 1 2,43 2.229,89 RA

1.3. SINAPI RECAPEAMENTO RUA FRANCISCO M NAVARRO - -                        -   BDI 1 - 67.396,44 RA
1.3.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 681,45                    1,77 BDI 1 2,12 1.444,67 RA

1.3.2. SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 681,45                    2,03 BDI 1 2,43 1.655,92 RA

1.3.3. SETOP RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 141,06                    0,74 BDI 1 0,89 125,54 RA

1.3.4. SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 34,07             1.507,36 BDI 1 1.802,80 61.421,40 RA

1.3.5. SETOP RO-14035
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 1.131,24                    2,03 BDI 1 2,43 2.748,91 RA

1.4. SINAPI RECAPEAMENTO RUA URIAS BELARMINO - -                        -   BDI 1 - 80.590,37 RA
1.4.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 814,82                    1,77 BDI 1 2,12 1.727,42 RA

1.4.2. SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 814,82                    2,03 BDI 1 2,43 1.980,01 RA

1.4.3. SETOP RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 168,67                    0,74 BDI 1 0,89 150,12 RA

1.4.4. SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 40,74             1.507,36 BDI 1 1.802,80 73.446,07 RA

1.4.5. SETOP RO-14035
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 1.352,57                    2,03 BDI 1 2,43 3.286,75 RA

Encargos sociais:

Observações:

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO

BELO HORIZONTE Guaranésia-MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Guaranésia-MG

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-23 (N DES.) 0 19,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

204.321,06 0

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO

BELO HORIZONTE Guaranésia-MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Local Responsável Técnico
Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
CREA/CAU: MG 225533/D

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Guaranésia-MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Guaranésia-MG

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
re

n
te

 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 204.321,06 0,00 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO RUAS PARQUE DO TREVO - .
1.1. Instalações iniciais - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 3*1,50=4,50M2 2.Instalações preliminares
.
Instalações preliminares 4,50 

1.2. RECAPEAMENTO RUA DR. JOÃO PEROCCO - .

1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 552,78 
CONFORME PROJETO 
CAD=552,78

3.Limpeza
.
Limpeza 552,78 

1.2.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 552,78 
CONFORME PROJETO 
CAD=552,78

4.Pintura de ligação
.
Pintura de ligação 552,78 

1.2.3.
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 114,43 552,78*0,0005*414=114,43 4.Pintura de ligação
.
Pintura de ligação 114,43 

1.2.4.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 27,64 552,78*0,05= 27,64M³ 5.C.B.U.Q

.

C.B.U.Q 27,64 

1.2.5.
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 917,65 27,64*33,2=917,65 4.Pintura de ligação
.
Pintura de ligação 917,65 

1.3. RECAPEAMENTO RUA FRANCISCO M NAVARRO - .

1.3.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 681,45 
CONFORME PROJETO 
CAD=681,45

3.Limpeza
.
Limpeza 681,45 

1.3.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 681,45 
CONFORME PROJETO 
CAD=681,45

4.Pintura de ligação
.
Pintura de ligação 681,45 

1.3.3.
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 141,06 681,45*0,0005*414=141,06 4.Pintura de ligação
.
Pintura de ligação 141,06 

1.3.4.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 34,07 681,45*0,05=34,07 5.Sub-base

.

C.B.U.Q 34,07 

1.3.5.
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 1.131,24 34,07*33,2=1131,24 7.Imprimação
.
C.B.U.Q 1.131,24 

1.4. RECAPEAMENTO RUA URIAS BELARMINO - .

1.4.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 814,82 
CONFORME PROJETO 
CAD=814,82

3.Limpeza
.
Limpeza 814,82 

1.4.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 814,82 
CONFORME PROJETO 
CAD=814,82

4.Pintura de ligação
.
Pintura de ligação 814,82 

1.4.3.
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 168,67 814,82*0,0005*414=168,67 4.Pintura de ligação
.
Pintura de ligação 168,67 

1.4.4.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 40,74 814,82*0,05=40,74 5.C.B.U.Q

.

C.B.U.Q 40,74 

1.4.5.
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 1.352,57 40,74*33,2=1352,57 5.C.B.U.Q
.
C.B.U.Q 1.352,57 

.

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO 0 0
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Guaranésia-MG

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
re

n
te

 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 204.321,06 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO 0 0

Guaranésia-MG
Local Responsável Técnico

Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
segunda-feira, 25 de setembro de 2023 CREA/CAU: MG 225533/D
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO RUAS PARQUE DO TREVO - 
1.1. Instalações iniciais - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 

1.2. RECAPEAMENTO RUA DR. JOÃO PEROCCO - 

1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 552,78 

1.2.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 552,78 

1.2.3.
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 114,43 

1.2.4.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 27,64 

1.2.5.
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 917,65 

1.3. RECAPEAMENTO RUA FRANCISCO M NAVARRO - 

1.3.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 681,45 

1.3.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 681,45 

1.3.3.
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 141,06 

1.3.4.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 34,07 

1.3.5.
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 1.131,24 

1.4. RECAPEAMENTO RUA URIAS BELARMINO - 

1.4.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 814,82 

1.4.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2 814,82 

1.4.3.
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 
50,10 km

TxKM 168,67 

1.4.4.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 40,74 

1.4.5.
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de 
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

m3*km 1.352,57 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO 0

4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Município de Guaranésia-MG
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO 0

Guaranésia-MG
Local

segunda-feira, 25 de setembro de 2023
Data

4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Município de Guaranésia-MG

Responsável Técnico
Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
CREA/CAU: MG 225533/D
ART/RRT: 
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 7,90%

CP 3,65%
ISS 1,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 19,60%
BDI DES 19,60%

Observações:

Data

Nome: LARA MARCELINO MADEIRA

CREA/CAU: MG 225533/D

ART/RRT: 0

0 0 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 2,5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Guaranésia-MG segunda-feira, 25 de setembro de 2023
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0 0 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC
SG
R

DF
L

CP
ISS 0,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 0,00%
BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: LARA MARCELINO MADEIRA

CREA/CAU: MG 225533/D

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Guaranésia-MG segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 2,5%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Quadro de Composição do BDI

0 0 Município de Guaranésia-MG

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC
SG
R

DF
L

CP
ISS 0,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 0,00%
BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: LARA MARCELINO MADEIRA

CREA/CAU: MG 225533/D

ART/RRT: 0

BDI 3

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 2,5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Guaranésia-MG segunda-feira, 25 de setembro de 2023
Local
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTAÇÃO RUAS PARQUE DO TREVO 204.321,06 % Período: 0,81% 2,13% 97,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações iniciais  1.657,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECAPEAMENTO RUA DR. JOÃO PEROCCO  54.676,27 % Período: 0,00% 2,14% 97,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RECAPEAMENTO RUA FRANCISCO M NAVARRO 67.396,44 % Período: 0,00% 2,14% 97,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECAPEAMENTO RUA URIAS BELARMINO  80.590,37 % Período: 0,00% 2,14% 97,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,81% 2,13% 97,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.657,98 4.343,98 198.319,10 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.657,98 4.343,98 198.319,10 - - - - - - - - - 

%: 0,81% 2,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 1.657,98 6.001,96 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.657,98 6.001,96 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 204.321,06 

Local Responsável Técnico
Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
CREA/CAU: MG 225533/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 204.321,06

Item Descrição

segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaranésia-MG RECAPEAMENTO RUAS PARQUE DO TREVO

Guaranésia-MG

PMv3.0.4 1 / 1
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BOCA DE LOBO BOCA DE LOBO

BOCA DE LOBO
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RUA JOÃO DELORENZO

RUA MARIA FRANCHI DELORENZO
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO RUA JOÃO PEROCCO - 552,78m² 
RUA FRANCISCO M NAVARRO - 681,45m² 
RUA URIAS BELARMINO - 814,12m²

ÁREAS 

3% 3%

DRENAGEM PISTA DE ROLAMENTO(LARGURA VARIÁVEL) PISTA DE ROLAMENTO(LARGURA VARIÁVEL)

0,60

EI
XO

 D
E
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2%

Sem escala 

LARGURA MÉDIA

2%

CONCRETO USINADO A QUENTE(CBUQ), FAIXA C - 5,00cm
PINTURA DE LIGAÇÃO

PARALELEPÍPEDO JÁ ESTABILIZADO

SOLO NATURAL

DETALHE

SITUAÇÃO S/ ESCALA

RECAPEAMENTO DE RUA
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

PROPRIETÀRIO:

MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA

GUARANÉSIA/MG

RUA DR. ARI MONTEIRO DIAS, ELZIRO JOSÉ DE BRITO E FRANCISCO
MONTEIRO DIAS

JARDIM RENOVAÇÃO

CNPJ: 17.900.473/0001-48

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA
PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
TERRENO.

PROPRIETÁRIO(A): PREFEITURA DE GUARANÉSIA

RESP. TÉCNICO: LARA MARCELINO MADEIRA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG: 225533/D

QUADRO  DE ÁREAS (M²)

ESCALAS:  INDICADAS

CREA

ART  Número:

APROVAÇÕES

DATA: SETEMBRO / 2023 FOLHA ÚNICA

N

VER NA PRANCHA

APROVADO
Secretaria de Obras e Urb. de Guaranésia

PREFEITO DE GUARANÉSIA

AutoCAD SHX Text
Seção Transversal do Pavimento Flexível 
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