PO - PLANILHA ORGAMENTARIA |
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Municipio de Guaranésia-MG RECAPEAMENTO RUA NICOLAU ANTONIO NARDI
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
BELO HORIZONTE 10-23 (N DES.) 0]|Guaranésia-MG 19,60% 0,00% 0,00%
o
2
p}
Q
o
- i . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. Instalacoes iniciais - 1.656,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 307,74 BDI 1 368,06 1.656,27 | RA
1.2. RECAPEAMENTO RUA NICOLAU ANTONIO NARDI - 123.492,76
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 1.018,69 1,78 BDI 1 2,13 2.169,81 [ RA
122 SETOP RO-51229 Pintura de ligagdo (!Execugaq e fornecimento do material betuminoso, exclusive m2 2.037.38 1,88 BDI 1 225 458411 | RA
transporte do material betuminoso)
123 SETOP RO-41376 gga:(s)rl)(?:e de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte >= TxKM 210,87 078 BDI 1 0,93 196,11 | RA
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
1.2.4. SETOP ED-7623 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE m3 61,12 1.535,32 BDI 1 1.836,24 112.230,99 | RA
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
125. SETOP RO-14035 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de m3*km 1.690,88 213 BDI 1 255 431174 | RA
transporte de 25,10 a 30,00 km (volume compactado)

Encargos sociais:

[Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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